



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO, Y NUEVA FECHA PARA DAR A CONOCER EL FALLO

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 10 días del mes de marzo de 2022, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. **OPPU-EST-LP-005-2022** de la **Licitación Pública Nacional Estatal No. 002**, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada **“Pavimentación en calle 5 de Mayo, entre Calle Juan Emigdio Chaparro y Calle Leopoldo Lerma, en la localidad de Alhuey, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa”**; que la fecha de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y nueva fecha para dar a conocer el fallo correspondiente indicada en el acta del acto de presentación y apertura de propuestas, programada para el día de hoy 10 de marzo del 2022, a las 10:00 horas se difirió, en virtud del cúmulo de eventos y/o actos de los distintos procedimientos de contratación programados.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día jueves 17 de marzo del 2022, a las 10:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día jueves 22 de marzo del 2022, a las 13:00 horas.

ATENTAMENTE

LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATOS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA (COEES)

Av. Insurgentes s/n, Primer Piso
Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.
Tel. 66 77 58 70 00, ext. 2401

*Recibí copia en
Soba de concursos
10.06*