COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

FALLO DE ADJUDICACION

FALLO

Namero de Licitaciéon Publica Nacional:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

Obra Pliblica a realizar:

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE
AHOME. (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2)
EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN
EL MUNICIPIO DE AHOME.

En la ciudad de los Mochis, Sinaloa, el dia 15 de junio de 2023, en las instalaciones que
ocupa la Sala Audiovisual de la planta potabilizadora “Comision del Rio Fuerte”, sita al Pie
del Cerro de la Memoria, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en cumplimiento a lo
establecido en los articulos 58 y 59, de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicacion de
contrato para realizar la obra publica denominada (061AH23PR) Construccién de 40
cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura Central en el
Municipio de Ahome. (063AH23PR) construcciéon de 40 cuartos dormitorio (17.95
m2) en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio
de Ahome. Referente al concurso por Licitacién Publica Nacional Nim. AHO-SOP-LPN-
FAISMUN-VIV-02-23.

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo:
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitié el dia 7 de junio de
2023 por el Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome.

En el acto de presentacion y apertura de propuestas se presentaron y se recibieron los
sobres cerrados con las propuestas técnicas y econdmicas, ademas de los documentos
adicionales, de 3 licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas para
una revisién cuantitativa de la documentacién respectiva, siendo las siguientes:

[ Nam. Nombre del licitante

1.- VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

2.- MK URBANIZACIONES, S.A. DEC.V.

3.- CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas antes de pasar a la evaluacién de Ia
documentacion de la propuesta técnica por el método de evaluacién por puntos y
porcentajes:

El nombre o denominacién social de los licitantes Cuyas propuestas fueron desechadas
por el Comité de Obras Publicas, fueron las siguientes:
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FALLO DE ADJUDICACION

Nombre de los licitantes

1.- CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DEC.V.

Las causas motivadas y fundadas por las cuales fue desechada.
* Los licitantes cuyas propuestas no cumplieron con las condiciones legales, técnicas y econdmicas establecidas en las bases de

licitacion.

documentacion de la propuesta que comprende los requisitos técnicos y econémicos solicitados, resulté ser una propuesta que
Incumplié de manera satisfactoria con la condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en las bases de licitacion (Ver
anexo | que contiene la revision de las propuestas de los licitantes).

Documentacién técnica. -

Motivo de incumplimiento:

Documento AT 9: El licitante hace referencia a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA), como
la convocante, cuando debe ser la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia. Lo cual es incorrecto, por lo que no se
acredita este documento.

Aspecto solicitado: PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA

PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON
FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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Procedimiento de contratacion por Licitacién Pablica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

FALLO DE ADJUDICACION

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -
5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Secretaria de Obras Publicas,
Urbanismo y Ecologia, en este procedimiento de contratacion y que afecten Ia solvencia de la proposicién;

XIX. La falta de presentacion de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad requeridos por la convocante o que se
presenten con inconsistencias, informacion incompleta como la mencion de la dependencia a la que pertenece Ia licitacion,
descripcién de la misma, identificacion del documento correspondiente, nimero de clave de la licitacién, numero de licitacion,
fecha de presentacién, fecha de inicio, de término y duracion de la obra, el nombre del Licitante; si es persona moral,
mencionar la razon social, el nombre de su representante legal y su firma o si es persona fisica, el nombre y la firma
correspondiente, asi como de no ser dirigidos dichos documentos a las autoridades que los solicitan; documentos sefialados
en las fracciones XV y XXXII del articulo nim. 45 de Ia Ley.

Motivo de incumplimiento:

Documento AT 10: El licitante hace referencia a Ia Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA), como
la convocante, cuando debe ser la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia. Lo cual es incorrecto, por lo que no se
acredita este documento.

Aspecto solicitado: PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES
REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA;
C MAQUINARIA'Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS, Y

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ;
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No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

FALLO DE ADJUDICACION

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccién XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Secretaria de Obras Publicas,
Urbanismo y Ecologia, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de Ia proposicién;

XIX. La falta de presentacién de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad requeridos por la convocante o que
se presenten con inconsistencias, informacion incompleta como la mencién de la dependencia a la que pertenece la licitacion,
descripcion de la misma, identificacion del documento correspondiente, nimero de clave de la licitacién, nimero de licitacion, fecha
de presentacion, fecha de inicio, de término y duracién de la obra, el nombre del Licitante; si es persona moral, mencionar la razén
social, el nombre de su representante legal y su firma o si es persona fisica, el nombre y la firma correspondiente, asi como de no
ser dirigidos dichos documentos a las autoridades que los solicitan; documentos sefialados en las fracciones XV y XXXII del articulo
num. 45 de la Ley.

Documentacion Econémica. —
Motivo de incumplimiento:

Documento AE 2A: En el documento AE 2A, el licitante para el calculo respectivo consideré 6 dias de vacaciones por afio,
debiendo ser 12 dias. Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA
LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION

DE LOS SALARIOS:
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Procedimiento de contratacién por Licitacién Piblica Nacional
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FALLO DE ADJUDICACION

B  TABLADE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y
C  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

Nota: Debera de anexar copia emitida por el IMSS de informacion donde aparezca el porcentaje de riesgo del trabajo de la empresa y copia de las
cédulas de determinacion de cuotas, aportaciones y amortizaciones de los tltimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccién XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Il El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Secretaria de Obras Publicas,
Urbanismo y Ecologia, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de Ia proposicion;

XVII.  Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas. Acudiendo a ley federal, como supletoria a la Ley del Estado,
debido a que no se contempla al respecto, en dicha ley y no tenerse el reglamento respectivo. Y que no se hayan aplicado alguna de
las cuotas del Seguro Social vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, asi
como el no considerar el valor UMA vigente, para su calculo y no hacer mencion del salario minimo vigente de la zona
correspondiente; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su
caso, como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases, ademés no sefiale el indicador econémico especifico de la
tasa de interés utilizada en el calculo del costo por inversion integrante de los analisis de los costos horarios y considerar como no
laborables, dias que no corresponden a los considerados por la Ley Federal del Trabajo;

Motivo de incumplimiento:

Documento AE 7: En el documento AE 7, el licitante no realizé calculo para obtener el importe correspondiente al cargo adicional.
Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.
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Aspecto solicitado: CARGOS ADICIONALES

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

I La presentacion incompleta o la omisiéon de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para Ia agrupacion de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no relna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en Ia imposibilidad de evaluar la proposicién
para determinar la solvencia de la misma Yy por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion:

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de |a proposicion;

Motivo de incumplimiento:

Como consecuencia del causal de incumplimiento observado en el documento AE 2A, los documentos AE 4, AE 5, AE 6, AE
9, AE 10, AE 11, AE 12, AE 13, AE 14, AE 15y AE 16, se ven afectados dandose el incumplimiento de los mismos.

Fundamento Legal:
-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-
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FALLO DE ADJUDICACION

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:
Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes circunstancias:

. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por La SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion.

que resultaron solventes, habiéndose obtenido lo siguiente:

COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MURICIPIO DE AHOME ’
SECRETARIA DE DBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Ll
. v EVALUACION TECHICA AHOME

=" PROCEDIMIENTO DE LICITACION NOMERO: AHO-SOP-LPN-FISMOF-VIV-02-23 pors-sosa
(061AHZ3PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA

CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. (063AHZ23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

LONCENTRADD DE EVALUACION POR EL MECANISMO DE PUNTOS ¥ PORCENTAJES

CAPACIDAD EXPERIENCIA |+ =
YALUACION DE PUNTOS ¥ CALIDAD DE L& OBRA DEL YESPECIALIDAD| S £ CONT H.!.c|onA|_§f§ E
= = . =
PORCENTAJES 18 PUNTOS LICITANTE DELLICITANTE -E : 2PUNHTOS ga g
(PUNTUACION MINIMA P ARA SER: SOLYENTE: 27.5) 12 PUNTOS 2ruNTos @ =
Ef . 3
< 3 gl 2| 2| = = E
%E“’“Q%iég%ggigﬁ;ﬁs
2z|g 2 SEIES|Ez|EE|ERleEleEls 2[5 S |8 8|8 2|8 5| =
No. LICITANTE Ef‘é‘- %E‘:‘E—’:‘agxﬁ:sﬁ?gs_;gggﬂ?c; g2 & & n,
- El= f‘-znm=5=-'f\=-w:r.,_&=uf—8‘—;w>_mc =
Zl= 8 rgﬁa’ﬁuiﬁg'ﬂm b3 Efw el g@mgls ZI2 =
2 = ol = 2| 5| Z| B g2 B | E| =
o 2 =| B 3| 2 S s
I3 = = @ = k]
= o £ = =
1 | VELCO CONSTRUCCIOMES, 5.4 DEC.Y. 1 3 3 2 3 3 3 5 5 a 1 6 & [500( 150 | 150 | 49.00
T T ] [
2 |MKURBANIZACIONES.A. DE C.v. 1 3 3 2 3 3 3 5 5 0 1 g & |500( 150 | 150 | 49.00
T ¢ | 4
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Puntuacién
Nam. Licitante (articulo 53 de la Resultado
clave LOPSRMES)
Técnica (237.5)
1.- Velco Construcciones, S.A. de C.V. 49.00 Solvente
2.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. 49.00 Solvente
(ver anexo Il concentrado de
evaluacion por el método de
puntos y porcentajes)

Evaluaciéon de la documentacion correspondiente a la propuesta econémica mediante el método de tasacion aritmética, de

aquellas propuestas que resultaron solventes en la primera etapa.

Eliminacié6n de licitantes por rango de aceptacion: Se procedio a calcular el importe promedio de las propuestas:

NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA IMPORTE DE
CLAVE PROPUESTA
(total)
1.- Velco Construcciones, S.A. de C.V. $ 10°399,456.00
2.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. $ 10°400,734.40
Importe promedio: | $ 107400,095.20
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Una vez obtenido el importe promedio, se estableci6 el rango de aceptacion el cual quedé comprendido de la siguiente manera:

Se tom6 en cuenta el porcentaje establecido en las bases de licitacién, para la obtencién del rango de aceptacion, que fue del 10%.

Importe promedio Importe promedio -
(Maximo) | + 10 % del importe Importe promedio | 10 % del importe (Minimo)
promedio promedio
' Importe total Importe promedio Importe total
(MAXIMO) (Total) (MINIMO)
$ 10°400,095.20
$ 11°440,104.72 $ 97360,085.68

Una vez obtenido el rango de aceptacion, se anotan las propuestas con sus importes

para analizar si estan dentro del rango de
aceptacion, en el mismo orden que se realiz6 |a revision de la primera etapa:

NUM. IMPORTE DE
CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA PROPUESTA RESULTADO
(Totales)
1.- Velco Construcciones, S.A. de C.V. $10°399,456.00 SOLVENTE
2.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. $ 107400,734.40 SOLVENTE

Para desahogar la etapa denominada determinacion de precios de mercado se realizé lo siguiente:
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Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vaciaron en una tabla donde graficamente aparece la clave asignada de licitante,
los importes que propone para cada uno de los rubros obtenidos en su propuesta y que fueron presentados en el documento AE 15:

COSTO DIRECTO COSTO CARGO IMPORTE
; F | ILIDAD
No MAQUINARIA Y INANCIAMIENTO UTILID
MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO INDIRECTO ADICIONL TOTAL
1 4,143,559.87 3,091,415.26 236,476.07 758,114.57 46,624.44 1,161,947.34 291,901.16 9,730,038.71
2 3,195,525.67 3,781,989.04 273,499.26 1,087,652.10 6,619.18 1,252,004.69 287,918.70 9,885,208.64

Se procedi6 a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para
cada uno de los rubros (tabla inmediata anterior).

LPROMEDIO J 3,669,542.77 ’ 3,436,702.15 ’ 254,987.67 922,883.34 26,621.81 1,206,976.02

se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe propuesto
como utilidad y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el licitante (valor absoluto), si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y siresulta un nimero negativo se declara insolvente:

COSTO DIRECTO COSTO INSUFICIENCIA ,
No. MANO DE MAQUINARIA Y FINANCIAMIENTO UTILIDAD TOTAL CONCLUSION
MATERIALES OBRA EQUIPO INDIRECTO TOTAL
il $0.00 -$345,286.89 -$18,511.60 -$164,768.77 $0.00 -$528,567.26 1,161,947.34 633,380.08 SOLVENTE
2 -$474,017.10 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,002.63 -$494,019.73 1,252,004.69 757,984.96 SOLVENTE

Una vez calificada la solvencia de cada una de las propuestas econémicas, se retiran del procedimiento las que hubieren resultado
insolventes, que, para el presente caso, todas resultaron solventes.
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Considerando su importe, las propuestas quedan en el siguiente orden:

IMPORTE DE LA
LUGAR LICITANTE PROPUESTA RESULTADO
1.- Velco Construcciones, S.A. de C.V. $10°399,456.00 Solvente
2.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. $10°400,734.40 Solvente

Licitante cuya propuesta resulta ganadora a cuyo favor se falla y adjudica el
contrato de obra publica.

El nombre o denominacion del licitante Cuya propuesta resulta ganadora, por haber
resultado solvente dando cumplimiento a las condiciones legales, técnicas y econémicas y
presentar el presupuesto mas bajo conforme a la tasacién aritmética de la propuesta
economica, es el siguiente:

LICITANTE IMPORTE DE LA
PROPUESTA
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 10°399,456.00

Importe TOTAL

Lugar y fecha en que el licitante ganador debera firmar el contrato respectivo
La firma del contrato se llevara a cabo el dia 15 de junio de 2023, en las oficinas
de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia, ubicadas en planta
baja de Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, Los
Mochis, Sinaloa, México.

Plazo y fecha de inicio de los trabajos

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mérito, no excedera de 100
(cien) dias naturales. \

El inicio de los trabajos sera con fecha 19 de junio de 2023, y consecuentemente
se concluirdn a mas tardar el dia 26 de septiembre de 2023.

Forma en que se notificara el fallo a los licitantes

El presente fallo de adjudicacién se dara a conocer en junta publica a celebrarse el dia 15
de junio de 2023, a las 12:00 horas, en Sala Audiovisual de la planta potabilizadora .
“Comisién del Rio Fuerte”, sita al Pie\gflfrro de la Memoria, en esta ciudad de 145

Mochis, Sinaloa, México. ,
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No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

FALLO DE ADJUDICACION

Arq. Jesiis

v 'apia Castro C.P. Antonio Humberto Vega Arellano
Director de, N

Tesorero Municipal
Secretario Ejecutivo)

S~

Paola Alduenda Ortega
Directora de Medio Ambiente y
Desarrollo Urbano

(Vocal)
C. L.C. Fausto Rubén Ibarra Celis C. Lic. Julio Cesar Esquerra Verdugo
Contralor General del Ayuntamiento Suplente del Director de Asuntos Juridicos
(Vocal) Jefe Del Dpto. de lo contencioso y
Administrativo
Ing. José o Fierro Villela Arg. Marco

Cémara Na 'al de la Industria de
la Transformacion
CANACINTRA, Delegacion Los Mochis ;

(Ciudadano) {

Arq. Rito Leonel Parra Burgos
Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, A.C.
(Ciudadano)

FALLOADJUDIC02.23
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