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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA POR CALLE GUADALUPE MIRANDA ENTRE
CALLE GONZALO ESCOBAR Y TOPE DE CALLE, COL.
FRANCISCO I. MADERO

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 146.37
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavacién a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m.
de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavaciéon a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 35.13
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 87.82
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 52.69
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye:
afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacién satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En agua.

6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" en m3 26.35
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roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolicion y afloje, extraccion del material
con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y conservacion de
la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido
en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas, Incluye: m3 8.78
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 26.35
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (
Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de m3 17.56
20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

11 Suministro e Instalaciéon de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 146.37

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 & vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos en
los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26. Norma de Fabricacion
NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

14 Suministro e Instalacion de Codo de 90° x 3" de @. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

16 Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 3" x 3" de J, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, aiio de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario Hoja: 2
y defensor del Mayab

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430




'MAZATLAN |

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR CALLE GUADALUPE MIRANDA ENTRE
CALLE GONZALO ESCOBAR Y TOPE DE CALLE, COL. FRANCISCO I. MADERO

07/FEBRERO/2024
No.- de Obra DOP-24-043 D
Presupuesto
N° Descripcién Unidad Cantidad
18 Suministro e Instalacién de Cople de reparacion de 3" de J. de pza 1.00

PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

19 Suministro e Instalacion de Tapon campana de 3" de &. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

21 Interconexién a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00
ATRAQUES

22 Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 0.73

Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

0 BOMBEO DE ACHIQUE

23 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 10.00
contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

24 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 262.58
excavacion o demolicién, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen sefalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccion medida
en banco) , clausula B1, respetando las clausulas que se refieren a
la calidad y recepcion de la norma, incluye: todo lo necesario.

25 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 2,625.87
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad y
recepcion de la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

26 Renta consistente en: Colocacién y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
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27

28
29

30

31

32

33

incluye entrega a almacén)

Suministro y colocacion de banda de precaucién amarilla preventiva
en zanja, posterior a acostillado.

BANQUETA
Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

Reposicién de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
el grado de compactacion requerido. (Se pagara por constancia de
cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 1.00
m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de
alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @ interior
RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente),
incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavacion, suministro de material, con arena y grava-
arena para rellenos.

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 2.50
m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de
alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @ interior
RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente),
incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
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banqueta, excavacion, suministro de material, con arena y grava-
arena para rellenos.

CAJA DE VALVULAS

29 Construccion de caja para operacion de valvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavacion, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

LIMPIEZA
31 Limpieza General de la Obra m2 146.61
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