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OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PUENTE PEATONAL ENTRE
CALLE VALLE DE NAZAS Y CALLE 2 DE ABRIL

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01- M2 95.71
002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE PZA 1.00
DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M
X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16,
RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M
X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M,
ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
 CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL
PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y
RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART.
77 LOPSRES

3 RETIRO DE PASAMANOS A BASE DE TUBO DE 3" EXISTENTE DE 8.50X1.00M POR PZA 2.00
MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

4 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS M2 28.50
MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

5 DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADA DE 30CMS DE ESPESOR CON M2 109.14
MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

6 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, M3 293.03
EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 422.23
EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con
referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS
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CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
 TODO LO NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3-KM 4,222.30
EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA.

PUENTE PEATONAL

ESTABILIZADO

9 ESTABILIZADO CON PIEDRA BOLA O MATACAN EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, DE M3 18.78
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA  SU EJECUCION.

ALBAÑILERIA

10 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 31.30
CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

11 ZAPATA AISLADA DE 6.52X1.80X0.25M DE ESPESOR, ARMADA CON VS 1/2" @25CM EN PZA 2.00
AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA, CONCRETO F'C=250KG/CM2, INCLUYE:
CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MURO

12 MURO DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 1.50M DE ALTURA, 5.20M DE LARGO Y M2 15.60
20CM DE ESPESOR ARMADO CON VS DE 1/2" @25CM EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE
PARRILLA, ANCLADO EN ZAPATA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DES-
CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO
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13 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS M3 31.30
DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ESTRUCTURA

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2X2" CAL-12, INCLUYE: CROMATO DE ZINC ML 161.58
COMEX O SIMILAR (0.06LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.06LT),
THINNER (0.02LT), ESTOPA (0.01KG), BROCHA DE 3" (0.01PZ), MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO 3"X3/8", INCLUYE: CROMATO DE ZINC ML 80.40
COMEX O SIMILAR (0.06LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.06LT),
THINNER (0.02LT), ESTOPA (0.01KG), BROCHA DE 3" (0.01PZ), MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", INCLUYE: M2 18.09
CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.25LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O
SIMILAR (0.25LT), THINNER (0.02LT), ESTOPA (0.01KG), BROCHA DE 3" (0.01PZ),
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPA

17 MURO DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 1.00M DE ALTURA Y 30CM DE ESPESOR ML 15.00
ARMADO CON 6VS DE 3/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4 @20CM, INCLUYE:
CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

18 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS M3 1.91
DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

19 FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, ACABADO M2 9.54
ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE:
CONCRETO PREMEZCLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESCALINATAS

ALBAÑILERIA
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20 DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN ML 7.32
OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE:
CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

21 CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 ML 1.80
KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE CIMBRA Y
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, , MANIOBRAS,
CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

22 MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ACABADO COMUN M2 5.31
ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN
GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL,
INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

23 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS M3 0.77
DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

24 HECHURA DE ESCALINATA DE 0.70X1.50M, CON 2 HUELLAS DE 35CMS X 10CMS DE PZA 1.00
ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 TERMINADO ESCOBILLADO, 3
PERALTES DE 15CM DE ALTO A BASE DE TABIQUE ROJO, INCLUYE: RELLENO,
CIMBRA, DECIMBRA, CONCRETO PREFABRICADO, CURADO, HERRAMIENTA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

25 FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, ACABADO M2 2.21
ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE:
CONCRETO PREMEZCLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

26 RAMPA DE CONCRETO DE 0.10X1.65X3.00M, CONCRETO F´C=200KG/CM2, INCLUYE: PZA 1.00
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS,
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MURO DE CONTENCION

ESTABILIZADO

27 ESTABILIZADO CON PIEDRA BOLA O MATACAN EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, DE M3 87.31
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ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA  SU EJECUCION.

ALBAÑILERIA

28 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 87.31
CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

29 ZAPATA CORRIDA DE 2.00X0.50M DE ESPESOR, ARMADA CON VS 1/2" @20CM EN ML 36.38
AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=250KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MURO

30 MURO DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 5.00M DE ALTURA Y 30CM DE ESPESOR M2 181.90
ARMADO CON VS DE 1/2" @25CM EN SENTIDO HORIZONTAL Y VS DE 1/2" @20CM EN
SENTIDO VERTICAL, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

31 FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, ACABADO M2 2.21
ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE:
CONCRETO PREMEZCLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

32 RAMPA DE CONCRETO DE 0.10X1.65X3.00M, CONCRETO F´C=200KG/CM2, INCLUYE: PZA 1.00
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS,
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MURO DE CONTENCION

ESTABILIZADO

33 ESTABILIZADO CON PIEDRA BOLA O MATACAN EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, DE M3 87.31
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
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PARA  SU EJECUCION.

ALBAÑILERIA

34 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 87.31
CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

35 ZAPATA CORRIDA DE 2.00X0.50M DE ESPESOR, ARMADA CON VS 1/2" @20CM EN ML 36.38
AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=250KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MURO

36 MURO DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 5.00M DE ALTURA Y 30CM DE ESPESOR M2 181.90
ARMADO CON VS DE 1/2" @25CM EN SENTIDO HORIZONTAL Y VS DE 1/2" @20CM EN
SENTIDO VERTICAL, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO

37 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS M3 176.88
DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA

38 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A M2 95.71
LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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