Ingemienia y construccion

H, AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. ,

DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS FECHA:22DE Aﬁoi?aff fgg
0BRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA VILLA GALAXIA (SEGUINDA ETAPA)

ESCUINAPA, SINALOA.

Presupuesto
Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 AMPLIACICN DE RED ELECTRICA EN COLONIA VILLA GALAXIA (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUINAPA, SINALOA.
1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RPIN 13,2 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: PzA 1.00 § 983862 § 8,838.62

ABRAZADERAS, AISLADORES ASUS, GRAPA RAL 8, CONECTORES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: "™ NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. =

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RPIN 132 KV EN POSTE DE CONCRETO PC 12-750. INCLUYE: PZA 100 § 20,97251 § 20,972.51
POSTE DE CONCRETO 12-750, ABRAZADERA, BASTIDOR, AISLADOR CARRETE, FLEJE, AISLADOR ASUS,
GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA FLEJE, CONECTORES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **

2 ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PzZA 100 § 1,468.88 § 1,468.88
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.

4 SUMINISTRC Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO PC-0-450. FPZA 300 8 1781311 § 53,739.33
INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-3-450, BASTIDOR B3, AISLADORES CARRETE, REMATE PREFORMADO
1/0, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** CINCUENTA'Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PASO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO PC-9-450. PZA 200 § 1539955 § 30,799.10
INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC 8-450, BASTIDOR B3, AISLADORES CARRETE, FLEJE, HEBILLA
PARA FLEJE, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. ™

6 SUMINISTRC Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE-REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE  PzZA 100 § 17,89087 $ 17,890.67
CONCRETC PC-8-450. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-8-450, BASTIDOR B3, AISLADORES CARRETE,
REMATE PREFORMADOC 1/0, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBR/A
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ™ DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 M.N, **

7 ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PZA B.00 § 1,268.30 $ 7,609.80
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ™ SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N. ™

8 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE-REMATE SECUNDARIO EN POSTE PZA 100 § 742382 § 7.423.82
EXISTENTE INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADORES CARRETE, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, HEBILLA
PARA FLEJE, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 82/100 M.N. ™

8 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO PZA 100 § 7,250.85 $§ 7,250.85
EXISTENTE, INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, REMATE
PREFORMADO CAL. 1/0, CONECTORES, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAEQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M.N. ™

10 SUMINISTRC Y COLOCACION DE SUBESTACION MONOFASICO 50 KVA TIPC COSTA 13200/-240/127 VOLTS. PZA 100 § 13553442 § 135,534.42
INCLUYE: TRANSFORMADOR 50 KVA 13 KV, CUCHILLA 27 KV, APARTARRAYO, PUENTES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS, CONECTOR LV, ESTRIBO, MANGUERA ANTIAVES, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTC FUNCIONAMIENTO.
Total: ™ CIENTO TREINTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. ™

11 SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, PZA 1.00 § 9,017.33 § 9,017.3¢
INCLUYE: CABLE CUF 3/0 Y 1/0, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE,
CONECTORES, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ™ NUEVE MIL DIECISIETE PESOS 39/100 M.N. =

12 SUMINISTRQ Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA TENSION (1F-2H) 3/0 AAC - N 1/0 ACSR. INCLUYE: CONDUCTOR 3/0 ML 71.00 § 38798 $ 28,256.58
AAC ¥ 1/0 ACSR, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **

13 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: CABLE MULTIPLE, ML 253.00 3 388.09 § 98,186.77
ALUMINIO SUAVE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total: ** NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/6, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA  PZA 1.00 § 9,107.20 $ 9,107.20
DE CONCRETO, PLACA 2PC, GUARDACABO CHICO, REMATE PREFORMADO 5/16, CEPA, PROTECTOR DE
RETENIDA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Total: ** NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 20/100 M.N. **

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA CON CABLE AG 5/8, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA  PZA 400 S 7,939.03 § 31,756.12
DE CONCRETO, PLACA 2PC, GUARDACABO CHICO, REMATE PREFORMADQ 5/16, PROTECTOR DE RETENIDA,
MATERIAL, MANOC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO:.
Total: ** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N, ™

16 ELABORACION CEPA PARA RETENIDA. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFC Y TODO LO  PZA 500 s 1.375.80 § 6,879.50
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOQ.
Total: " SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ™

17 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS CON PZA 400 s 396554 3 15,862.16
PROTCCOLO, CONECTOR DE TIERRA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
Total: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. =
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18 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS, NC: CARCASA CON RECEPTACULC PZA 1.00 & 1333840 $ 13,338.40

PARA FOTOCELDA, CALASTRO, FOCO LED 100 W, FOTOCELDA, CABLE THW CAL.12, CONECTORES, BRAZO
GALV. 12M, FLEJE, HEEILLA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L(
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTAY OCHO PESOS 40/100 M.N. **

19 ELABORACION DE PROYECTO, AUTORIZACION DE PROYECTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA, PAGO LOTE 100 § 4180784 § 41,607.64
DE APORTACION CFE Y TRAMITES ANTE CFE.
Total: ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 64/100 MN, **

Total de AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA VILLA GALAXIA (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUINAPA, SINALOA. $ §46,539.76
"™ QUINIENTCS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *

Total de CATALOGO DE CONCEPTOS S 546,539.76
** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N, *

Subtotal de Presupuesto § 546,539.76
** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **

WA § 87,446.38
Total §  633,986.12
** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. =
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