



**NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA DE CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,  
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO, Y NUEVA FECHA  
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 08 días del mes de marzo de 2022, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el **concurso no. OPPU-EST-LP-004-2022** de la **Licitación Pública Nacional Estatal No. 002**, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada **“Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales y rehabilitación de laguna wetland en la Comunidad de Boscoso, Municipio de Elota, estado de Sinaloa”**; que la fecha de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictámen y fallo, y nueva fecha para dar a conocer el fallo correspondiente indicada en el acta del acto de presentación y apertura de propuestas, programada para el día 08 de marzo del 2022, a las 12:00 horas se difirió, en virtud del cúmulo de eventos y/o actos de los distintos procedimientos de contratación programados.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día lunes 14 de marzo del 2022, a las 10:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día jueves 17 de marzo del 2022, a las 12:00 horas.

ATENTAMENTE

**LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO**  
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATOS DE LA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL  
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA (COEES)