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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO
ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALD{A CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL.
ANGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO,
SINALOA. PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA
0 NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE § 17529,481.15, 1.V.A.
INCLUIDO.

A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = § 1°443,300.00 + L.V.A.
IL.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE §$ 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = §96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 17529,481.15, L.V.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA
PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASI MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASf MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.



NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA

OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE

ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE

SINALOA.

ASI MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
~— CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y

DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- ING. MARTIN BURGOS CAMACHO.
02.- ZARVAL DESARROLLO DE INGENIERIA S.A. DE C.V..
03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MOJARDIN..

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS

ECONOMICOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DEL RAMO 33.

LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 70 DIAS NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL
o LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE
CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA

OBRA.

RECCI®ND:
RASPURLICA:

C.C.P. ARCHIVO.



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Descripcion

Unidad Cantidad

Precio
unitario

Total

CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4 X
4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. DE
GRAL. ANGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LA SIND. DE LIC. BENITO
JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS
DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A
2.00 MTS.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" @
@ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.

DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO
CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD
OPTIMA

DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO
F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--
ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.

CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO
F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 0.40 MTS. ) ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0
A 3.0 MTS. DE ALTURA.

LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETON
50X50X10 CMS. NERVADURAS REFORZADAS DE CONCRETO F'C= 200
KG/CM2., EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON
MALLA 6X6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.

FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO
PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA,
CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS

CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS,
INCLUYE CRISTAL CLARO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA
CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, IN YE:
CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE
ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE UPEREICI
SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA 1 DA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

Total de CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO

GRAL. ANGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LA SIND. DE LIC. BENI -
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$ 16.85

3 370.67

$ 1,649.81

$ 432.70

$ 185.34

$ 349.68

$ 521.86

$ 326.90

$ 357.01

$ 342.23

$ 133224

213.68
401.19

$  4,909.09

$ 3,680.07

$ 458553

$ 4,044.00

$ 22,240.20

$ 98,988.60

$  25,962.00

$ 8,534.91

$ 83,923.20

$ 161,880.97

$ 49,035.00

$  64,261.80

$ 61,601.40

$ 359,704.80

57,693.60
$  85,092.40

$ 73,636.35

$  55,201.05

$ 68,782.95

$ 37,935.00

$ 1'318,518.23




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Precio
Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

$ 1'318,518.23

Subtotal de Presupuesto

IVA16% $ 210,962.92
Total $ 1'529,481.15

S L

f DIRECCIONDE

ez SALORBAS PUBLIT
RAS PUBLICAS

ING. SENLLACE ARELY
DIRECTORA DE




Ing. Martin Burgos Camacho

Construcciones Bucam
REC. BUCM631209EM3 AMIC. 2758 IMSS. E4986574107

Presupuesto

Precio
lave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO
EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL,
CABECERA MUNICIPAL, SIND.DE GRAL. ANGEL
FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LA SIND. DE LIC.
BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO,
SINALOA.

*TEMP80 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2 240.00 $ 18.72 &  4,492.80
EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.

“TEMP81 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO M3 60.00 $ 407.72 $ 24,463.20
Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS. . W

et

K ':’) L5

“TEMPB2 ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA  PZA 6000 §$ 1,677.06 $ 100,623.60
CON VARS. DE 3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, =&
CONGRETO F'c=200 KG/CM2. 4 %

AR 5
“TEMP83 DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON# PZA %8000 $ 739.88 § 44,392.80
ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., g
CIMBRA DE MADERA ACABAD%cpMUN,

“TEMP84 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 46.05. %5 2 117.30 $ 540167
EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y PR

AGUA EN CAPAS|DE 20 CMS. A UNAHUMEDAD OPTIMA

) 2 = i 3
*TEMP86 DALA DE DESPLANTE DE ;12X20 .CMS. ARMADAGON ML 240,00/ , 79,663.20
ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO g =y
COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIME G:COLADD Y
DESCIMBRADQL?: g

“TEMP89 MURO DE.BLOCK 12X20
MORTERO = CEMENTO-A
ACABADO'GOMUN, DE 00}

M2

CASTILLO DE 12X12 GMS~ DB CONCRETO ARMAD ML

*TEMP87

ML 180.00 $ 381.93% § f 59,&7.40

*TEMP88 D R0=CMS p
ARMEX, NE 0220015 KG: %A
COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO,

COLADO Y DESCIMBRADO.

*TEMPO ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 040 MTS. ) ML 180.00 $ 30845 § 655521.00
ASENTADO CON  MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS.
DE ALTURA,

“TEMP90 LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. C M2 270.00 § 1,348.87 $ 364,194.90
ESPESOR, CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE
CONCRETO F¢'= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS,
CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLABx6-
10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

*TEMP2 ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO. ML 27000 $ 207.94 § 56,143.8Q

REPRESENTANTE LEGAL
Domicilio Juan Espinoza Babara y Cerro Salado N.- 172 Col. Ampiiacién Buenos Aires
C.P. 80199 Cel. 66 71 33 38 27 Cel. 66 79 96 20 02
Email ing-burgos@hotmail.com




Ing. Martin Burgos Camacho
Construcciones Bucam

RFC. BUCM631209EM3 AMIC. 2758 IMSS. E4986574107
Presupuesto
i Precio
/ Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
*TEMP85 FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. D M2- 21210 $ 42125 $ 89,347.13

ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO,
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

*TEMP92  INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLE LOTE 15.00 $ 5,200.25 $ 78,003.75
NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS,
CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS

*TEMP30 CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" E M2 15.00 § 3,01644 $ 45246.60
VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO
*TEMP91  SUMINISTRO Y COLOCACION DE . PUERT PZA 15.00 § 3,621.48 $ 54,322.20

MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS'DE 1.00:X

2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES,
BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA. % -

*TEMP76  IMPERMEABILIZACION DE LOSA ‘DE AZOTEA ICO /M2 .- 270.00 § 18206 § 49,156.20
IMPERMEABILIZANTE  ELASTOMERICO FIBRATAD'O.--'I ek
INCLUYE LIMPIEZA DE SURERFICIE, SELLADOR \
ADHERENTE, CEMENTO  PBLASTICO, MEMBRANA
REFORZADA, MATERIALES, E‘E}UlPO, HERRAMIENTA Y N
MANO DE OBRA

Total de CONSTRUCCION 15 AGCIONES DE GPR?_RTO
ADOSADO EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS,[ENTA-ALCALDIA
CENTRAL, CABEGERA MUNICIPAL, SIND.DE GRAL} ANGEL
FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LASIND. DE LIC, | &
BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO EN ﬂ ALO
a4 Lid Fr;‘:’ ) Nafes

Subtotal de Pré_t_\.;u{tues’cc;r g

=
F“
="

£

-$1°318

126.99

>

ey
1

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

Domicilio Juan Espinoza Babara y Cerro Salado N.- 172 Col. Ampliacién Buenos Aires
C.P. 80199 Cel. 66 71 33 38 27 Cel. 66 79 96 20 02
Email ing-burgos@hotmail.com




ZARVAUL

B

DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Presupuesto

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario Total

*TEMP80

*TEMP81

*TEMP82

*TEMP83

*TEMP&4

*TEMP86

*TEMP89

*TEMP87

*TEMP88

*TEMPO

*TEMP90

CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO
EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL,
CABECERA MUNICIPAL, SIND.DE GRAL. ANGEL
FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LA SIND. DE LIC.
BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO,
SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO
EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO
Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA
CON VARS. DE 3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO F'c=200 KG/CM2.

DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON
ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.,
CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA

DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON
ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO
COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y
DESCIMBRADO.

MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION  1:5,
ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.

CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMAD
CON ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO
COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMAD
ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO
COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 0.40 MTS. )
ASENTADO  CON MORTERO  CEMENTO--ARENA
PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS.
DE ALTURA.

LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. C
ESPESOR, CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE
CONCRETO F¢'= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS,
CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLABXE-
10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES,

M2

M3

PZA

PZA

M3

ML

M2

ML

ML

ML

M2

240.00

60.00

60.00

60.00

46.05

240.00

310.20

150.00

180.00

180.00

270.00

1872 § 4,492.80

407.79 § 24,467.40

1,677.34 § 100,640.40

740.01 $ 44,400.60

11732 § 5,402.59

33199 § 79,677.60

513.78 $ 159,374.56

32043 $ 48,064.50

33199 $ 59,758.20

308.50 § 55,530.00

1,349.10 $§ 364,257.00

-~
ING. MANUEL ALBERT Le A SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Hacienda No. 1570 Fracc. Brisas de Humaya C.P. 80025 Culiacan, Sinaloa.
Tel/Fax: (667) 750-66-20 750-65-20 E-mail: zarval@prodigy.net.mx



ZARVA

DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Presupuesto
| Precio
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
*TEMP2 ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO. ML 270.00 $ 207.97 $ 56,151.90
*TEMP85 FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. D M2 21210 $ 42132 $ 89,361.97

ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO,
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

*TEMP92  INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLE LOTE 16.00 $§ 5,201.11 $ 78,016.65
NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS,
CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS

*TEMP30 CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" E M2 15.00 § 3,016.94 $ 45,254.10
VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO
*TEMP91 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERT PZA 16.00 § 3,622.08 $§ 54,331.20

MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X
210 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES,
BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA,

*TEMP76  IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CO M2 270.00 § 182.09 $§ 49,164.30
IMPERMEABILIZANTE ~ ELASTOMERICO  FIBRATADO,
INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR
ADHERENTE, CEMENTO  PLASTICO, MEMBRANA
REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA

Total de CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO $1'318,345.77
ADOSADO EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS. EN LA ALCALDIA

CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND.DE GRAL. ANGEL

FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LA SIND. DE LIC.

BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $1'318,345.77

IlV.A.16% $ 210,935.32
Total $1'529,281.09

ING. MANUEL ALBER ALENCIA SALAZAR
RE SENTANTE LEGAL

Calle Hacienda No. 1570 Fracc. Brisas de Humaya C.P. 80025 Culiacn, Sinaloa.
Tel/Fax: (667) 750-66-20 750-65-20 E-mail: zarval@prodigy.net.mx



JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN
RFC: LEMM9710158JA

JOM A L | TELEFONO: 6671192209

CONSTRUCCION Y SERVICIOS

Presupuesto ' '
‘ . Precio”
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

1 CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO
EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL,
CABECERA MUNICIPAL, SIND.DE GRAL. ANGEL
FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LA SIND. DE LIC.
BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO,

T SINALOA.
“TEMP80 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2 24000 $ 1872 $  4,492.80
EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.
“TEMP81 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CONPICO M3 60.00 § 407.83 § 24,469.80
Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.
“TEMP82 ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA  PZA 60.00 $ 1,677.48 §$ 100,648.80

CON VARS. DE 3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO F'c=200 KG/CM2.

“TEMP83 DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON  PZA 60.00 $ 740.07 $ 44,404.20
ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.,
CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,

*TEMP84 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 46.05 $ 117.33 § 5,403.05
EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA

*TEMPS86 DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ML 24000 $ 33201 $ 79,682.40
ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CMZ., ACABADO
COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y
DESCIMBRADO.

*“TEMP88 MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON M2 310.20 $ 513.82 § 159,386.96
MORTERO CEMENTO-ARENA  PROPORCION 15,
ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.

*TEMP87  CASTILLO DE 12X12 CMS., DE CONCRETO ARMAD ML 150.00 $ 32046 $ 48,069.00
CON ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO
COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

*TEMP88 DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMAD ML 180.00 $ 332.01 $ 59,761.80
ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO
COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

*TEMPO ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 0.40 MTS. ) ML 180.00 $ 30853 $ 5553540
ASENTADO CON MORTERO  CEMENTO--ARENA
PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS.
DE ALTURA.

“TEMPS0 LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. C M2 270.00 $ 1,349.21 § 364,286.70
ESPESOR, CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE
CONCRETO Fc'= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS,
CAPA DE COMPRESIOI\! DE 5 CMS. CON MALLAGx6-
10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES,

ING. JOSE MANUEL A MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE A # 2057 COL. INFONAVIT LAS FLORES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80159 Correo: josemleyvam15@gmail.com



JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN.

RFC: LEMM9710158/A

JOM A L - TELEFONO: 6671192209

CONSTRUCCION Y SERVICIOS

| Presupuesto
l Precio
| Clave Descripcion Unidad  Cantidad unitario Total
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.
*TEMP2 ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO. ML 270.00 $ 207.99 $ 56,157.30 ‘
*TEMP85 FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. D M2 21210 $ 42135 § 89,368-.34

B ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO,
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

*TEMP92  INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLE LOTE 15.00 $ 520155 $ 78,023.25
NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS,
CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS

*TEMP30 CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" E M2 15.00 § 3,017.19 $ 45257.85
VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO
*TEMPS1  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERT PZA 15.00 $ 3,62239 $ 54,335.85

MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X
210 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES,
BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.

*TEMP76  IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CO M2 27000 $§ 18211 § 49,169.70
IMPERMEABILIZANTE  ELASTOMERICO  FIBRATADO,
INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR
ADHERENTE, CEMENTO  PLASTICO, MEMBRANA
REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA

Total de CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO $1'318,453.20
ADOSADO EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS. EN LA ALCALDIA

CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND.DE GRAL. ANGEL

FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y LA SIND. DE LIC.

BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $1'318,453.20

LV.A.16% $ 210,952.51
Total $1'529,405.71

CALLE A # 2057 COL. INFONAVIT LAS FLORES, CULIACAN, SINALOA. C.P; 80159 Correo: jsemityvamis@emeil.som
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DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N°, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C.ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE
PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA
CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: CONSTRUCCION 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE
4X4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ANGEL FLORES, SIND. 1)E\Q
BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SEX\
FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA [\\ ¢
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA
POR LA CANTIDAD DE $ 1°529,481.15, 1.V.A. INCLUIDO.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE
CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 /
NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

-

DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMBA
HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTH
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DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A L.OS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU
EJECUCION A TRAVES DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIO LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 70 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DE LA LEY:
L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + L.V.A.

IL- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,300.00 + LV.A.
(Valor de Ia Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = §96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 1'529,481.15,
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO P
CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADASA ANTE ESTE COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICACION
SON LAS SIGUIENTES:
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DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EMPRESA: IMPORTE
01.- ING. MARTIN BURGOS CAMACHO. $1'529,027.31
02.- ZARVAL DESARROLLO DE INGENIERIA S.A. DE C.V. $1'529,281.09
03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MOJARDIN. $1'529,405.71

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA ALA EMPRESA
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE $ 17529,027.31 (SON: UN MILLON
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTISIETE PESOS 31/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
_RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
DIA JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022.

NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL]

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ z )
TESORERO MUNICIPAL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL.

DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL. VOCAL DEL COMITE

04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. /é/f;" W/ %
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. VOCAL DEL COMI,

05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. / A’ /%/ﬁ’

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCAL D7177 f@



