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MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA

PA

GUTIERREZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS

DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE.

LA EMPRESA NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., A TRAVES DE su
REPRESENTANTE LEGAL EL ARQ. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE [
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de Ia Direccién de Obras Publicas. basada en las atribuciones que
le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59 Fracciones ||| y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado

Que “LA DEPENDENCIA" requiere de la realizacion de una obra, consistente en “PAVIMENTACION DE CALLE
ANDRES CAZARES ENTRE CALLES CARLOS J. FELTON Y CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA
AZTECA, MAZATLAN, SINALOA” de estas ciudad, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA
DEPENDENCIA",

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato  “LA DEPENDENCIA” y
recursos del Programa “FAISM 2022" ha autorizado la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrs
mediante oficio de aprobacion emitido por tesoreria No. 466/2022 del 11 de julio de 2022, siguiendo noxry

lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de egresos autorizado paha

se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mi
del Estado de Sinaloa

Y CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA AZTECA, MAZATLAN, SINALOA”, de esta ciudad, el 22 de julio de
2022 se emitié el Oficio de Adjudicacion directa No. DOP-AD-071/2022 del Contrato de Obra Publica que ahora se
formaliza con “EL CONTRATISTA” por haber reunido las condiciones legales técnicas y economicas requeridas,
garantizando a favor de “LLA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las obligacicnes respectivas

a
Flores S/N Centro. Mazatldn, Sinalos ( MAZATLAN
315-80-00 Ext: 1404



GOBIERNO MUNICIPAL = MA

I © L — L L g v L

T AN
LA

A

Direccion de Obras Publicas

Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-FAISM-2022-080
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DECLARACIONES

A “LA DEPENDENCIA” DECLARA
[. Que a "EL CONTRATISTA" se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de adjudicacion directa
basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces ol valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto
al valor agregado.
Il Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-FAISM-2022-080"
“|_A DEPENDENCIA” aprobo la inversion correspondiente a |a obra objeto de este contrato, mediante oficio
de Aprobacion No. 466/2022, emitido por la tesoreria municipal a través del programa de “FAISM 2022".
Il Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la obra.
V. que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro, C.P 82000, en esta
ciudad de Mazatlan, Sinaloa

B. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

. Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas Escritura Publica No. 8,253, de
fecha 27 DE DICIEMBRE 2014, a cargo del protocolo del notario publico No. 157, LIC. LUIS ANTONIO
CARDENAS FONSECA con ejercicio en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, registro de folio mercantil
alectronico 17464*4, tomo VOLUMEN XXXII (TRIGESIMO SEGUNDO).

Il Que se compromete a no invocar la proteccion de ningun gobiermno extranjero bajo pena de perder en
beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

11 Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado y su personalidad mediante

« Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio 2116503981 y clave elector

ACPNRC92091025M700 a favor del C. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA cuya fotografia y firma
aparecen en el documento
V. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y 103 de la Leyde
Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa

VL. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de los anexos 12y
que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas economicas, 2) Programa de ejecucio
general de los trabajos, firmado por el residente de obra y un funcionario de LA DEPENDENCIA" y 3
Especificaciones generales y particulares de construccién y que debidamente firmado por ‘LA
DEPENDENCIA" Y “EL CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos
con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en la fecha de inicio de los
trabajos, también firmados por 'LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA’, formaran parte integrante de
este contrato

VIl Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion

VIl Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en CALLE TABACHINES #124 COL DEL BOSQUE
C.P 81040, GUASAVE, SINALOA

1X. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es NRI11412271J2.
2. DellM S S. E5235549105.
3. Padrén de Contratistas de Obras Publicas No 146.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETQO DEL CONTRATO:

“_A DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para ella hasta su total
terminacion. la obra consistente en “PAVIMENTACION DE CALLE ANDRES CAZARES ENTRE CALLES CARLOS,J.
FELTON Y CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA AZTECA, MAZATLAN, SINALOA", de esta ciudad. >

5 S/N Centrd, Mazatidn, Sinaios MAZATLAN
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SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO

El importe total del presente contrato es de- $ 901,864.54 (Son: Novecientos un mil ochocientos sesenta y cuatro
pesos 54/100 M.N.), Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. esta cantidad no podra ser rebasada bajo la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” En caso de que se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA" debera
autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado
debidamente las circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por
laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

TERCERA. PLAZQ DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA" se cbliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 27 de julio de 2022, |a duracién
sera de 60 dias naturales. terminando el dia 24 de septiembre de 2022.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser gjecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes que se anexa al
presente contrato y forma parte integrante del mismo

QUINTA. PLANQOS Y ESPECIFICACIONES
“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las especificaciones técnicas
especiales y a los planos del proyecto elaborados  por “LA DEPENDENCIA “ que se detallan en
relacion anexa a este Contrato y forman parte del mismo

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa se pagaran por el importe
referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo previsto en el dltimo parrafo de esta Clausula,
dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos
los gastos directos e indirectos que originen las obras. la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio contratista

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan sido autorizadas
por “LA DEPENDENCIA", previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL CONTRATISTA", una vez que hayan sido
ejecutadas dichas obras

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:
“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA" como pago total por la ejecucion satisfactoria del 100% de los
trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del presente contrato, resultado de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas. el importe de los trabajos ordinarios previstos en la
clausula anterior y en sucaso las cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA” seran liquidados
términos del parrafo segundo, de la Clausula que procede

OCTAVA. ANTICIPO
“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo al inicio de
de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicién de la fianza, la cual garantiza el monto total del an
(incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza a favor de "MUNICIPIO DE MAZATLAN'

“EL CONTRATISTA” acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca

| El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido
Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince dias habiles y se
dara un tiempo no mayor a tres dias habiles para su revision y aprobacion correspondiente, y no podran pasar mas

de diez dias habiles para su liquidacién completa; de no ser asi “EL CONTRATISTA" podra suspender los trabajos
referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él

?
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de las obras, pues
“|_A DEPENDENCIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pago
de lo indebido Si “EL CONTRATISTA" estuviese inconforme con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo
de B0 (sesenta) dias habiles a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer
precisamente por escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“|_A DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya titularidad recae en el
LLM.N. LUIS GERARDO NUNEZ GUTIERREZ, tendra las obligaciones y derechos gue lo confieren los articulos 78 y 85
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacion de un colaborador gue
debera ser un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyectoy a las modificaciones
del mismo que ordene ‘LA DEPENDENCIA".

Es facultad de "LA DEPENDENCIA” realizar |a inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion
de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente
especializado en |a materia, el que debera ser previamente aceptado por ‘LA DEPENDENCIA”. Aceptacion que esta
|~ podrarevocar a su juicio y desempenarla funcion El representante de “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion
de conocer el proyecto y las Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este Contrato asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para actuar
a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en tado lo referente al presente Contrato

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA.

“EL CONTRATISTA” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por
conceptos de servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los
4rganos internos de control de los municipios y al Congreso del Estado

Para efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el tramite de pago de cada estimacion, el “CONTRATISTA' debgra
acreditar ante |a Direccion de Obras Plblicas, |a realizacion del pago del 3% referido con anterioridad de cada estimaci§n
en la Direccion de Ingresos

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA! .

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las cantidades de trabgj
durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en la bitacora de Ia obra, informando a “EL
CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habiles sobre los cambios

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA" recibird las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, dicha
recepcién se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA", del importe pendiente de cubrirse se
deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" y en caso de que no fuesen
suficientes se procedera a hacer efectiva la Poliza de Fianza otorgada por el mismo

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”
“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por escrito En este
caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su reparacion o reposicion inmediata mediante la gjecucion de las obras
adicionales que fuesen necesarias que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA™ vy por cuenta del mismo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso si lo estima necesario,
ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras “EL CONTRATISTA" debera sujetarse a las
disposiciones de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra para lo cual se obliga
obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse i

/ ~‘ Ce ‘.ffc Mazatlan, Sinalea. MAZATLAN
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Ademas, se sujetard a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefalamiento de iluminacion eléctrica centellante en las
desviaciones

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en |a obra dentro del afo siguiente a |a fecha de recepcion de la misma
por “LA DEPENDENCIA" |e comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en forma inmediata a su
reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA” no atendiere el requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o
hacer directamente Ia reparacion o reposicion de que se trate, con cargoa “EL CONTRATISTA", procediendo igualmente
areclamar el pago de la Poliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato

DECIMA CUARTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
que le sea entregada copia del contrato de la obra, una poliza de fianza por valor del 100% del importe total del anticipo
recibido de la obra, sefalado en la clausula octava, a fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN",

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan no se perfeccionara
el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada, a
favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA” ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad. en los
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato estara vigente hasta que las obras de
éste contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA” para responder por la calidad y cualquier
responsabilidad que resulte a cargo de “EL CONTRATISTA" v a favor de “LA DEPENDENCIA", derivada del contrato,
asi de lo estipulado en los Articulos 73,74, 75y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa

En éste ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
necesidades.

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de |a insti
otorgue: :

A La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadostx
Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis

entregado total a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA".

B Que Ia fianza se otorga en los términos de este Contrato

C  Que en el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que se refiere ¥a
fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o
espera

D Que fa fianza garantiza la gjecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando parte de ellas se
subcontraten con autorizacion de ‘LA DEPENDENCIA" con las estipulaciones establecidas en el mismo
Contrato

E Que lafianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “EL CONTRATISTA” 0 “LA DEPENDENCIA” y hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoria

™

proceda el cobro de intereses que preve el Art 283 del mismo ordenamiento legal, con motive del pago
extemporaneo del importe de Ia poliza de fianza requerida

G Que, para ser cancelada Ia fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de &A
DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato

H La fianza mencionada estara vigente hasta gue las obras de éste Contrato hayan sefo Yecibidas en su totalidad
por “LA DEPENDENCIA” %

Mazatlan, Sinaloa MAZATLAN
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Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion por parte de “LA
DEPENDENCIA", “EL CONTRATISTA" debera presentar fianza de Calidad y Vicios Ocultos por un equivalente al 10
% (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o
adicionales. Dicha fianza estara vigente durante los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tantc
de los vicios ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA
DEPENDENCIA", derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75y 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con jas Mismas del Estado de Sinaloa.

En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades

DECIMA QUINTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el acto por el cual “EL CONTRATISTA"
encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los tarminos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, |a cual resolvera si acepta 0 rechaza la subcontratacion,
mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA" no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contrato. Ya sean
los correspondientes a una parte o ala totalidad de las obras objeto del mismo

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
“| A DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del
presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito 2 “EL CONTRATISTA" con
anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA" sobre su duracion
aproximada y concedera la ampliacion del plazo gue se justifique, en los términos de la Clausula Novena. Cuando la
suspension sea total y definitiva, serd rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA{ las
cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que djcho
pago se realizara unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA", enc
contrario. se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato

DECIMA OCTAVA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo con el program
y montos originados de obra aprobados, “_A DEPENDENCIA" comparara en cualquier momento el importe de lo
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada

Sj “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en |a fecha sefalada en el programa por causas imputables a &l mismo,
como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente y hasta el momento en que las obras queden
concluidas una cantidad igual al 2% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefalada en programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA" exigira que se le cubra el monto
de la Péliza de Fianza otorgada

DECIMA NOVENA. RESCISION DEL CONTRATO
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepla en forma expresa que “LA DEPENDENCIA" podra rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas gue a continuacion se enumeran

1. Si“EL CONTRATISTA' no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha establecida en la clausula
TERCERA del presente contrato

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada como defectuosa por "LA DEPENDENCIA”

3. Si no da cumplimento al programade trabajo. y ajuicio de ‘LA DEPENDENCIA” el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado

4. Si se declara en quiebra o suspension de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que afecte este
Contrato "

5. Si‘EL CONTRATISTA" nodaa “LADEPENDENCIA” ya las personas que tengan facultad de inte
las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la Inspeccion, vigilancia y supervision
materiales, trabajos y obras

Angel Flores :¢ N Centro. Mazatlan, Sinaloa MAZATLAN

el. 915-80-00 Ext:1404
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6. Si"EL CONTRATISTA" cede & Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacion previa por escrito de
“LA DEPENDENCIA”.

7. Sise le declara la huelga a “EL CONTRATISTA"

8. Engeneral por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes expresadas

2021- 2024

En caso de incumplimiente o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones consignadas
@ su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA" podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en sy
caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del Contrato

Si "LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA" estara obligado a pagar por concepto de dafos
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de la “LA
DEPENDENCIA" independientemente de que esta haga efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA"

VIGESIMA, PROCEDIMIENTO DE RESCISION

Si “LA DEPENDENCIA" Considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se
consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15
(quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si
transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que comunicara a “EL
CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que remita dicha resolucién, la cual no
admitira Recurso alguno

VIGESIMA PRIMERA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:
“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia \de este
Contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de |as disposiciones legales y demas ordenari
en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder to
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en conse
exime de responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA" y de cualquier obligacion que en materia se le llegase a su

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato. y para todo aquello que no esté expresamente estipulado e
mismo, las partes se someten a |a Jurisdiccién de los Tribunales competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinalo
Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razén de su domicilio presente-o futuro

ge res 5/N Centro. Mazatlan, Sinaloa MAZATLAN
: 915-80-00 Ext:1404
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Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales lo firmaron por y ante das testigos
con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a 22 de julio de 2022

POR ‘LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

C.QFB. LU BENITEZ TORRES

Presidente

—-—'—‘—-}‘-—h
C. LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN
Secretario del H Ayuntamiento

TESTIGOS
IMN LUIS GERARDD NUNEZ GUTIERREZ . CPC. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA
Directol de [Obras Publicas Tesorera Municipal

.

POR “EL/CONTRATISTA"
NED RABER INGENIERIA, ARQUJTEQTURA Y CONSTRUCCION S A DECV

ARQ. RACHELYAD ACOSTA PINEDA

Esta hoja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-FAISM-2022-080 para la ejecucion de la obra
‘PAVIMENTACION DE CALLE ANDRES CAZARES ENTRE CALLES CARLOS J. FELTON Y CALLE ALVARO
OBREGON, COLONIA AZTECA, MAZATLAN, SINALOA' celebrado el dia 22 de julio de 2022 entre el Municipio de
Mazatlan y ARQ. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA, representante legal de la empresa NED RABER INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A DE CV. segun lineamientos de adjudicacion directa contenidos en &l
articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta de 08
fojas Gtiles impresas

Y

MAZATLAN

1

i

5

€

(

u
O wn

{

(V3]

b)

41}



