COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-129-2023 FECHA: 29 de enero de 2024
ASUNTO: Dictamen FECHA DE CELEBRACION: 29 de enero de 2024
CONCURSO: OPPU-EST-LP-129-2023 LICITACION PUBLICA NACIONAL NO: 044/2023

DESCRIPCION DE LA OBRA:
PAVIMENTACION EN CALLE ALTAMURA, UBICADA EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

En la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México, siendo las 12:00 horas del dia

29 de enero de 2024 ocupa la Sala de Concursos de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa,
ubicada en el primer piso del edificio Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, sito en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa,
C.P. 80129; se reunieron quienes integran el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en lo subsecuente “El Comité", con
derecho a voz y voto, CC. Raul Francisco Montero Zamudio, Subsecretario de Programacion y Contratos de la Secretaria de Obras
Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Presidente Suplente de El Comité; Diego Armando Aguerrebere Espitia,
Director de Inversiones, de la Secretaria de Administracién y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Secretario
Ejecutivo Suplente de El Comité; Jehovany Torres Ayala, Coordinador de Gestion e Inversion de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo
Sustentable del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Vocal Suplente de El Comite; Jesus Miguel Solano Morgan, Director de
Atencion y Asesoria de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Vocal
Suplente de El Comité, lvan Alfredo Montes Flores, Director de Asusntos Juridicos de la Subsecretaria de Asusntos Juridicos de la
Secretaria Generla de Gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Asesor Suplente de El Comité; desarrollandose en los términos
siguientes:

Para analizar el expediente y el acta levantada en el acto de presentacion y apertura de propuestas elaborada por la convocante
Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, con objeto de evaluar las mismas y formular el dictamen del fallo

correspondiente de la licitacion publica nacional nimero 044/2023 para realizar la obra consistente en:

PAVIMENTACION EN CALLE ALTAMURA, UBICADA EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

Con fundamento en el articulo 53 en relacion con el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

------------------------- CONSIDERANDD furs s snimposbns fes s

PRIMERA. Que el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal, esta facultado para analizar el expediente y el acta levantada en el acto de
presentacion y apertura de propuestas elaborada por la convocante Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, con

.objeto de evaluar las mismas y formular el dictamen del fallo correspondiente de la adjudicacion del contrato para realizar la obra pubica
en comento, con fundamento en el articulo 33, fraccion VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa. P

7
SEGUNDA. Que el objeto de la licitacion publica nacional en cita, lo constituye la adjudicacion del contrato para la realizacién de la obra [ s
publica relativa a:

PAVIMENTACION EN CALLE ALTAMURA, UBICADA EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOK

en conformidad con las cantidades, especificaciones y particularidades sefnaladas en las bases de licitacién, y en los sefialamiento!
establecidos en la junta de aclaraciones celebrada el dia 11 de enero de 2024 , segun consta en el acta correspondiente.

TERCERA. Que las propuestas presentadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas, que igualmente fueron aceptadas por
la convocante para su analisis detallado cuantitativo, cualitativo y evaluatorio, fueron las siguientes:

Se enlistan las propuestas aceptadas para su analisis cualitativo, con sus respectivo montos y son los siguientes:

™.
o
-
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COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-129-2023 FECHA: 29 de enero de 2024

No. LICITANTE IMPORTE NETO
1 |CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 7.976,177.42
2 [DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. $ 7,976,177.42
3 |CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V. $ 7,976,177.42
4 |CONSTRUCBLOCK, S.A. DE C.V. $ 7,976,177.42
5 [MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.l. DE C.V. $ 7,976,177.42
6 |[CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. $ 7,976,177.42
7 |URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. $ 7,976,177.41
8 |[ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES $ 7,976,177.42

.EMILIO CONTRERAS MENDOZA $ 7,976,177.42
10 |MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 7,976,177.41
1 MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. en A.P. con CONSULTORIA Y SERVICIOS $ 7 976.177.42

ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. =

12 |MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $ 7,976,177.41

13 |GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 7,976,177.42

CUARTA. En el orden que fueron presentadas las propuestas aceptadas, se procedio a su andlisis a fin de determinar cuales cumplian y

satisfacian cuantitativa y cualitativamente los requisitos técnicos solicitados por la convocante

Los licitantes cuyas propuestas no cumplen con los requerimientos legales, técnicos y/o ecénomicos solicitados en las bases de
licitacién, y que se observaron en el acto de apertura de las propuestas, y por lo tanto se desechan, son las siguientes:

NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS

.Los licitantes cuyas propuestas no cumplen con los requerimientos técnicos y/o legales solicitados en las bases de licitacion, por lo que

se desechan son los siguientes:

1 ICHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V,

Condicién Tecnica Requerida:
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.

A) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Debera tomarse en cuenta el afio en curso).
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

PT-11, No anexé PT-11A

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.
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COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-129-2023 FECHA: 29 de enero de 2024

2 |DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V.

Condicién Tecnica Requerida:

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:
PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
A) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Debera tomarse en cuenta el afio en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-11, Los dias Calendario o Festivos y/o Vacaciones anotados no coinciden con los establecidos para el periodo fiscal vigente

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.
28. Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en los Articulos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 del RLOPYSRMES, y que
no se hayan aplicado alguna de las cuotas del |.M.S.S. vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del 1.M.S.S. y la Ley Federal del Trabajo, asi como el no hacer
mencién del UMA y salario minimo actual; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su caso, asi como la
cedula de determinaciones de cuotas, aportaciones y amortizaciones, tal como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases;

3 |CONSTRUCTORA CESECO S.A.DEC.V.

':-clén Tecnica Requerida:
0S ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
A) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Debera tomarse en cuenta el afio en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-11, No anexé PT-11A

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

4 |CONSTRUCBLOCK, S.A. DE C.V.

Condicién Tecnica Requerida:

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:
PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
A) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Debera tomarse en cuenta el afio en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-11, Los dias Calendario o Festivos y/o Vacaciones anotados no coinciden con los establecidos para el periodo fiscal vigente

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

28. Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en los Articulos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 del RLOPYSRMES, y que
no se hayan aplicado alguna de las cuotas del 1.M.S.S. vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del I.M.S.S. y la Ley Federal del Trabajo, asi como el no hacer
.-nencién del UMA y salario minimo actual; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su caso, asi como la

cedula de determinaciones de cuotas, aportaciones y amortizaciones, tal como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases;

9 |EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Condicién Tecnica R ida:

q

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
A) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Debera tomarse en cuenta el afio en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-11, No anexé PT-11A

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.
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COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-129-2023 FECHA: 29 de enero de 2024

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. en A.P. con CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS

11
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.
Condicién Tecnica Requerida:
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
A) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Debera tomarse en cuenta el afio en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-11, Los dias Calendario o Festivos y/o Vacaciones anotados no coinciden con los establecidos para el periodo fiscal vigente

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.
28. Que en el célculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en los Articulos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 del RLOPYSRMES, y que
no se hayan aplicado alguna de las cuotas del 1.M.S.S. vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del I.M.S.S. y la Ley Federal del Trabajo, asi como el no hacer
mencién del UMA y salario minimo actual; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su caso, asi como la
cedula de determinaciones de cuotas, aportaciones y amortizaciones, tal como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases;

13 IGAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.
Condicién Tecnica Requerida:
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:
PT-8 A)MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA Y LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-08A, No firmé el documento
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.
4. La falta de firma en uno o varios de los documentos que integran la propuesta técnica o la propuesta econémica presentada;

Los licitantes cuyas propuestas se consideraran SOLVENTES en su aspecto técnico, donde se aplica el mecanismo de puntos y
porcentajes, el licitante debera obtener en su propuesta técnica un minimo de 37.50 de los 50 puntos que se pueden obtener para
considerarse solvente.

La evaluacién considero los siguientes puntos por rubro:

. + Calidad de la Obra 17 Puntos
*» Capacidad del Licitante 12 Puntos
+ Experiencia y Especialidad del Licitante 13 Puntos
+ Cumplimiento de Contratos 5 Puntos
+ Contenido Nacional 3 Puntos

Como resultado del andlisis de las propuestas técnicas, se obtuvo lo siguiente:

7 o
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COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-129-2023 FECHA: 29 de enero de 2024
8
-3 Za
VALUACION DE PUNTOS Y CALIDAD DE LA OBRA c“tﬁﬂﬁg: g e €22 | conrennonaciona| § s
PORCENTAJES 17 PUNTOS S nlmde nrows - |28% ¥rumos L
@ " o |a 3 2 - iz | 2
sl £| 2| Bl 5| 2| 3l ad2 (B s | |§ | 55| %
e3|e8]23|ez|28|e2 2EEa S |Ee|et|w|is|Ex| S8 55 2
No. LICITANTE HEEHEIE B EHE I EHE I AR
NE NE ng N|6_' ng a-‘ng Ngngzz g- -z %& Sa %u. gll -.En' =
MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE 0.00 [ 0.00 | 0.00
1 |SINALOA, SAPJDECY. 2| 2]|3|2|3]|]3]2]s]|]s]o]o = 5 > 1.50 1.50 | 30.00
2 |CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. 22l 2 |Ee | & Beba bailas hEle | 7R ;’6 4'233 3 :3 150 | 150 | 4273
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A, 0.00 | 0.00 | 0.00
< I ebisigegs 2| 2]3]2]|3|3]2]|]5]s5]o0]n1 5 5 = 1.50 150 | 31.00
4 [ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 2l2]|3lz2]|3|ls]lz]ls]|s]|o] 6'850 6'350 5'3?0 150 | 150 | 49.00
5 |MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 252t a [ecbal sl e lslslo] o 0'30 o.go o.go 150 | 150 | 31.00
.GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2| 23| 2|3|3|2]|]s5|5]o0o]o 0.(())0 0'30 o.go 1.50 1.50 | 30.00
Una vez realizado el andlisis cualitativo asi como su valoracion por el mecanismo de puntos y porcentajes de la propuesta técnica, los
p
licitantes cuyas propuestas se consideraron DESECHADAS por no cumplir ni satisfacer los requisitos técnicos solicitados por la
convocante; de conformidad con lo establecido en las bases de la presente licitacién, en el punto 5.4 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, I. La puntuacién o unidades
porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos
37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion y fueron las siguientes, por los motivos que en las mismas se indican:
1 fMULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.l. DE C.V. l Puntos Obtenidos 30.00

EN LA PROPUESTA TECNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALORACION , A LA QUE SE ESTA LICITANDO, NO CUMPLE CON LA PUNTUACION
SUFICIENTE PARA EL ANALISIS ECONOMICO

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAUJES I. La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacién;

No presenta el minimo de contratos completos solicitados en las bases de licitacién, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras similares o de la misma naturaleza,
los cuales son minimo 2 (dos) y maximo 4 (cuatro).

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. I Puntos Obtenidos | 31.00

EN'LA PROPUESTA TECNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALORACION , A LA QUE SE ESTA LICITANDO, NO CUMPLE CON LA PUNTUACION
SUFICIENTE PARA EL ANALISIS ECONOMICO

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES . La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion;

No presenta el minimo de contratos completos solicitados en las bases de licitacién, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras similares o de la misma naturaleza,
los cuales son minimo 2 (dos) y maximo 4 (cuatro). / /

5 |MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Puntos Obtenidos [ 31.00

EN LA PROPUESTA TECNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALORACION , A LA QUE SE ESTA LICITANDO, NO CUMPLE CON LA PUNTUACION
SUFICIENTE PARA EL ANALISIS ECONOMICO

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES . La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion;

No presenta el minimo de contratos completos solicitados en las bases de licitacion, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras similares o de la misma naturaleza,
los cuales son minimo 2 (dos) y maximo 4 (cuatro).
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DICTAMEN TECNICO
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6 |GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Puntos Obtenidos | 30.00

SUFICIENTE PARA EL ANALISIS ECONOMICO

los cuales son minimo 2 (dos) y maximo 4 (cuatro).

EN LA PROPUESTA TECNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALORACION , A LA QUE SE ESTA LICITANDO, NO CUMPLE CON LA PUNTUACION

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES I. La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion;

No presenta el minimo de contratos completos solicitados en las bases de licitacién, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras similares o de la misma naturaleza,

PROPUESTAS TECNICAS SOLVENTES

Una vez realizado su valoracion por el mecanismo de puntos y porcentajes, los licitantes cuyas propuestas S| se consideraron
SOLVENTES en su aspecto técnico, por cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados por la convocante y haber obtenido un
minimo de 37.50 de los 50 puntos que se pueden obtener para considerarse solvente, son las siguientes:

PUNTOS
ii LICITANTE TECNICOS
CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. 42.73
2 |ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 49.00

Una vez obtenido las propuestas SOLVENTES en su aspecto técnico, se realiza el analisis cualitativo de la propuesta econdmica y se

enlistaran a los licitantes con sus respe

ctivos montos

Para lo anterior, primeramente se dio a conocer el presupuesto base de la obra determinado por la convocante Secretaria de Obras
Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, y se determind en las bases de licitacién como rango de aceptacion para las propuestas
economicas lo siguiente. no debera ser mayor al presupuesto base ni menor al 90% de dicho presupuesto.

Presupuesto Base:
90% Presupuesto Bas

Rango: $

e:

7,976,177.42 al

8,862,419.35
7,976,177.42

$ 8,862,419.35

Se anotan las propuestas con sus importes para analizar si estan dentro del rango de aceptacion, en el mismo orden que se hizo el

analisis técnico.

LICITANTE IMPORTE NETO RESULTADO
1 |CONSTRUCTORA MASLA, S.A.DEC.V. $ 7,976,177.42 SOLVENTE
2 |ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES $ 7,976,177.42 SOLVENTE

NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS

Se anotan las propuestas que quedaron dentro del rango de aceptacion, en el mismo orden que se hizo el analisis técnico.

<=
)

No. LICITANTE IMPORTE NETO
1 |CONSTRUCTORA MASLA, S.A.DE C.V. $ 7,976,177.42
2 |ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES $ 7,976,177.42
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2 |ERNE5T0 ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
Condicién Econémica Requerida:
4.2.3. LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PE-4 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(DEBERA PRESENTAR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PE-04, La informacién anotada no corresponde a la solicitada en las bases de licitacién
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

3. Que la documentacién allegada no tenga el orden sefialado en las presentes Bases, y no se encuentre anexada la documentacién que se le solicita a cada uno de los
documentos, asi como el no presentar en hoja membretada uno o mas requisitos técnicos o econémicos, a excepcion del catalogo de conceptos que proporciona la
Convocante, y el no apegarse a los formatos y reunir la informacién requerida en los anexos igualmente proporcionados

Se enlistan las Propuestas Econémicas que estan comprendidas dentro del rango de aceptacion y que cumplen con la revision
cualitativa de sus documentos, para su posterior evaluacion mediante el metodo de tasacién aritmetica:

LICITANTE IMPORTE NETO
CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DEC.V. $ 7,976,177.42

TASACION ARITMETICA

o NOMBRE DE LA COSTO DIRECTO cOsTO FNANCIMENT [ CARGOS IMPORTE
EMPRESA MATERIALES MANO DE OBRA| MAQUINARIA INDIRECTO o ADICIONALES PROPUESTAS
] s el 324820570 | §  798657.77|S 1,159.347.89|S 73094867 | S - |'s 738s8271|s  20027228|§  7.976,177.42
COSTO DE MERCADO =| § 3,248,205.70((s  798,657.77||$ 1,159,347.80]|$  730,948.67] § P
s e RESULTADO DE INSUFICIENCIAS SUMA DIFERENCIA
Financlamient
o. RESULTADO
N EMPRESA Materiales Mano de Obra anlgnaﬂa Costo (l;;ﬂr-qo - FeAsB+CsoE | UTILIDAD -"F°
(A) (B) (©) ()
4| CNSTRUCTORNMASIA; S A DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $738,582.71 SOLVENTE

Una vez calificada la solvencia por el metodo de Tasacién Aritmetica de las propuestas econémicas, los licitantes cuyas propuestas que
fueron DESECHADAS por resultar INSOLVENTES, fueron las siguientes:

NO HUBO PROPUESTAS INSOLVENTES

. Una vez realizado la Tasacion Aritmetica de las propuestas econdmicas, los licitantes cuyas propuestas resultaron "SOLVENTES" en la
evaluacion, fueron las siguientes, :

No. LICITANTE IMPORTE RESULTADO /
1 |CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. $ 7,976,177.42 SOLVENTE )
Los criterios utilizados por El Comité para la evaluacién de las propuestas aceptadas por la convocante, fueron los sefalados en el /

articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

Analizados y valorados los aspectos técnicos y econémicos y evaluacion de Tasacion Aritmetica, de las propuestas aceptadas por/
la convocante Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, en el procedimiento de licitacion publica nacional
044/2023 para realizar bajo la forma de contrato la obra publica consistente en:

PAVIMENTACION EN CALLE ALTAMURA, UBICADA EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA
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Por las razones y motivos expuestos en el presente instrumento, y con el fin principal de elegir a favor del gobierno del estado de Sinaloa
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y tiempo, por decisidn unanime de sus miembros. El
Comité procede a dictaminar, y

------------------------- DICTAMINA ----ccmmmmmmmcmeeeaaomoe

PRIMERA.  Que la mejor propuesta fue la presentada por el licitante
CONSTRUCTORA MASLA, S A.DEC.V.
con un importe con L.V.A. incluido, por: $ 7,976,177.42
SON: ( SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)

Lo anterior, toda vez que una vez hecha la evaluacion técnica mediante el metodo de puntos y porcentajes, y la econdmica mediante el
metodo de Tasacién Aritmetica de las propuestas aceptadas por la convocante, resulté ser la propuesta declarada solvente que satisface
la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos, y por ser la propuesta solvente que ofrece el presupuesto total menor para la
ejecucion de la obra.

. SEGUNDA. Que el orden en que quedaron el resto de las propuestas declaradas solventes por El Comité
NO HUBO MAS PROPUESTAS SOLVENTES

TERCERA. El Presidente Suplente de EI Comité, turnara el original del presente dictamen al titular de la convocante Secretaria de Obras
Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, a los efectos de que sirva como base del fallo de adjudicacién del contrato para realizar la
obra consistente en:

PAVIMENTACION EN CALLE ALTAMURA, UBICADA EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido del presente dictamen todos los que en el
intervinieron, sin que exista oposicion por alguno de ellos, se da por concluida la reunién a las 13:00 horas del dia
29 de enero de 2024 elaborandose en un juego original y firmando al calce y margen para debida constancia.

El Subsecretaric‘cﬂ!{grogramacién y Contratos de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, y
Presidente Suplehte de El Comité,

El Director de Inversiones,de la Secretaria de Administracion y Finanzas,del gobierno del estado de Sinaloa, y
Secretario Ejecutivo Suplente de El Comité,

L R e - 15 e

Diego Armando Aguerrebere Espitia

El Coordinador de Gestion e |
Vocal Suplente de El Comi

6n de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Sinaloa

/
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COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-129-2023 FECHA: 29 de enero de 2024

El Director de Atericién Asesoria, de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, y
Vocal Suplentef

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN FORMULADO POR EL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL
DE SINALOA, EN LA REUNION CELEBRADA EL DIA 29 de enero de 2024
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