




SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N04P_013_E01 CONS MEN MEX 15 - EST NARANJO GVE

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA : MEXICO 15 - ESTACION NARANJO, LONG. = 23.00 KM EN LOS MUNICIPIOS DE GUASAVE Y SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR			\$	445,018.74
	Total de Presupuesto			\$	445,018.74


ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ





SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N04P_013_E01 CONS MEN MEX 15 - EST NARANJO GVE

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA : MEXICO 15 - ESTACION NARANJO, LONG. = 23.00 KM EN LOS MUNICIPIOS DE GUASAVE Y SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E1	CONSERVACION MENOR					
P06	OBRAS VIALES					
P06	OBRAS VIALES					
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					
P06S31	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	53.00	\$ 8,396.58	\$	445,018.74
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO						\$ 445,018.74
Total de CONSERVACION MENOR						\$ 445,018.74
Total de Presupuesto						\$ 445,018.74

ING. JESUS LEONEL CASTELUM ARREUTA
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO