



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C10P\_015\_E02 CONS MEN CARR NAVOLATO-EL CASTILLO,NAV

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA: NAVOLATO - EL CASTILLO, LONG= 24.80 KM, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR			\$	994,873.55
	Total de Presupuesto			\$	994,873.55

*Jonathan Garcia*

ELABORO

*Jonathan de Jesus Garcia Beltrán*

*[Signature]*

ING. RAMON HUMBERTO LOZOYA HERNANDEZ  
REVISÓ

*[Signature]*

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO

777



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C10P\_015\_E02 CONS MEN CARR NAVOLATO- EL CASTILLO, NAV

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA: NAVOLATO - EL CASTILLO, LONG= 24.80 KM, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	127.00	\$ 7,833.65	\$ 994,873.55
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$	994,873.55
Total de OBRAS VIALES				\$	994,873.55
Total de CONSERVACION MENOR				\$	994,873.55
Total de Presupuesto				\$	994,873.55

Jonathan Garcia B.  
ELABORO

Jonathan de Jesus Garcia Beltran

Ing. Ramón Humberto Lozoya Hernández  
REVISÓ

Arq. Quauhtemoc Rosales Inzunza  
AUTORIZO