



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA DE CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO, Y NUEVA FECHA
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 22 días del mes de junio de 2022, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. **OPPU-EST-LP-034-2022** de la Licitación Pública Nacional Estatal No. **011**, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada **“PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO JAVIER GAXIOLA, ENTRE AV. ANTONIO NAKAYAMA Y PABLO DE VILLAVICENCIO, UBICADA EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA”**; que la fecha de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y nueva fecha para dar a conocer el fallo correspondiente, indicada en el acta del acto de presentación y apertura de propuestas, programada para el día de hoy 22 de junio del 2022, a las 13:00 horas, se difirió en virtud del cúmulo de eventos y/o actos de los distintos procedimientos de contratación programados y de responsabilidades de los integrantes del comité de obras del ejecutivo estatal de Sinaloa propias de sus cargos.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día lunes 27 de junio del 2022, a las 10:30 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día martes 28 de junio del 2022, a las 12:00 horas.

ATENTAMENTE

LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATOS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA (COEES)