JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
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CONCURSO No. AYTO-JAPAC-FAIS-2022-SC-005 A
MINUTA

Siendo las 14:00 horas del dia 19 de Septiembre de 2022, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan los C.C. representantes de las empresas
constructoras y personas fisicas siguientes:

1.-  CONSTRUCTORA BOGAX, SA.DEC.V.

2.- CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, SA. DEC.V.
3-  XVELECTROCONTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

4.- DAVID GARCIA CARRANZA

ing. José Gpe. Maza Durin Gerente de Obras
Ing. José Ignacio Larrafiaga Rubio Subgerente de Obras
Arq. Pavel Rigoberto Salazar Aguirre Subgerente de Estudios y Proyectos

Con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones, referente a Convocatoria Pblica No.
AYTOQ-JAPAC-FAIS-2022-001 A, Concursa No. AYTO-JAPAC-FAIS-2022-SC-005 A, para. ta obra:
SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, tNCLUYE: PERFORACION DE POZO TIPO
PROFUNDO, ARREGLOS HIDRAULICOS LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTOQ
ELECTROMECANICO, CLORACION, AUTOMATIZACION CASETA DE CONTROLES Y CERCA
PERIMETRAL, LOS LIMONES, SIND. JESUS MARIA.

ACLARACIONES:

1.- El "contrafista”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las abligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad saocial. El "contratista” conviene,
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
0 en contra de la "junta”, asi como cualguier responsabilidad, dafies y perjuicios que resultaran por su
inobservancia en reiacion con los trabajos objeto dei contrato.

2.- La contratista y el supervisor deberdn recabar coordinadamente caon las areas operativas de las
dependencias, la infraestructura existente en materia de instalaciones de TELMEX, C.F.E., Cablevision
u otros tubos como alcantarillados pluviales, agua potable y alcantarillado sanitario, esta debera
verificarse en campo con ¢l fin de no dafiarios.

3.- Previamente al inicio de los trabajos debera de presentar todo el levantamiento del proyecto,
dibujado en perfiles sobre papel milimétrico, no se autorizara inicio de obra hasta que la residencia de
supervisién autorice dichos perfiles.
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GCONSIDERACGIONES:

1.- Debera contar con todos los sefialamientos en el sitio de la obra previo al inicio de ias actividades
diarias con €l fin de prevenir accidentes y controlar adecuadamente el transito, los cuales considerara
en sus indireclos.

2.~ Ejecutar sondeos en tuberfas de agua potable, tomas domiciliarias, red de atarjeas y descargas
domiciliarias, instalaciones de TELMEX, C.F.E, elc., previo a los cortes y excavaciones del trazo
definitivo.

3.- Los trabajos que se realicen en cada jornal deberan quedar completamente concluidos, incluyendo;
excavaciones, instalaciones de tuberias, rellenos compactados, bases con ¢l fin de no dejar zanjas
abieftas, asi como limpiéza manual h calles durante el proceso y al final de ia cbra.

PREGUNTAS

1. Pregunta: ¢,Los documentos recibidos deberan respetarse {olaimente?

Respuesta: Toda la documentacidn entregada por JAPAC deberd respetarse en cuanto al
procedimiento solicitadc en ellos y estableciendo las congruencias en sus calculos y deberan
regresarse debidamente firmados.

2. Pregunta; Para la integracién del presupuesto ¢ Se podra hacer consideraciones?

Respuesta: Para [a inlegracién del presupuesio se deberan ulilizar las cantidades de obra que se
presentan en el catlogo de conceptos, independientemente de [as consideraciones que cada
contratista haga para la integracion, €l precio gue se considere debera de ser congruente.

3. Pregunta: ;Se debera entregar planos de obra terminada?
Respuesta: Si.

4. Pregunta: ;Qué consideraciones se requieren para la proteccion e higiene del personal durante la
obia?

Respuesta: Sera responsabilidad de! Contratista que el personal a su cargo cuente con el equipo de
seguridad para su proteccion (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la gjecucion de los
{rabajos.

5.Pregunta: ; Como se pagaran los suministros?
Respuesta: ios suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hara la deductiva de los
que no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamente
al inicio de los trabajos revisaran dicha situacion.

6. Pregunta: ; Cémo se entregara el programa de obra?

: Para la presentacion de la propuesta se entregara por periodos mensuales, y el licitante
ganador debera entregar €l programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con
las modificaciones propuestas por el drea de contratacign y supervision de obras a mas tardar una

semana después del fallo. /@/
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7. Pregunta: Si el representante legai no puede acudir a entregar las propuestas, ,qué se requiere
para la presentacion de las mismas?
Respuesta: La persona que entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y una
copia de su identificacion.
|
8. Pregunta: £Qué fianzas deberan presentar el licitante ganador?
Respuesta: .
a. Fianza para garantizar la correcta inversién del anticipo con L.V.A. incluido.
b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con |.V.A.) del monto contratado de [a obra,
para el‘cump!imiento de la obra.
¢. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con I.V.A.) dei monto total ejercido de la obra,
para responder de los defectos y vicios ocuitos, durante un plazo de 12 meses a partir de la
entregaT de {a obra.
9. Pregunta: ;Cual es la vigencia de la propuesta?
Respuesta: 90 dias calendario.

10. Pregunta: l,CuéI es el periodo de ejecucion de la obra?
Respuesta: 57|dias calendario del 20 de Octubre al 16 de Diciembre de 2022.

NOTAS |
I

v Deberan présentarse los anexos separados entre si al menos con un clip o grapa, para facilitar el
anatists de tas propuestas at momento de su revision.
i
v Las Propueistas Técnicas y Econdmicas deberan presentarse en sobres separados.
v La entrega |y apertura de las propuestas serd el dia 06 de Octubre del presente a las 10:00 horas,
en el lugar ya indicado.

No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aciaraciones siendo las
14:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FIRMAS
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS A ,
" F“/
ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE Di|E COBRAS =

ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR AGUIRRE
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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TESTIGO SOCIAL

r
M.C. DELIA MARIA GUADALUPE FELIX GUZMAN B YIS Y O

EMPRESAS CONSTRUCTORAS ¥ PERSONAS FiSICAS

,
1-  CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. NO  MOWSTWO
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, _ ,

2-  SADECV. NO ARIETO

| .

‘ ’
3. XV ELECTROCONTRUCCIONES, S.A. DE C.V. WO A<ILT\O
4-  DAVID GARCIA CARRANZA W AISTV




