



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA(S) OBRAS

ANEXO I-A

En la localidad de SAN JOACHIN Municipio de GUASAVE Estado de Sinaloa, siendo las 10:00 horas de día 13 del mes JULIO del 2017.

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las compañías constructoras que están participando en el concurso N° SOP-C-LP-REC-153-2017 N° de paquete 014 referente a la siguiente obra:

<u>OBRA</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>MUNICIPIO</u>
RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHIN -SEGUNDA ETAPA- EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE	SAN JOACHIN	GUASAVE

Manifestamos los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se afectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

N°	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	CONSTRUCCIONES FELMI S.A. DE C.V.	ING. ALVARO GONZALEZ GIL	
02	CONSTRUCOCCIA S.A. DE C.V.	ING. ANSELMO VERA CASTRO	Anselmo Vera Castro
03	LECANI Contructores S.A. DE C.V.	ING. OCTAVIO VERA CASTRO	Octavio Vera Castro
04	EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V.	ING. JESUS EFREN ACOSTA E.	Jesús Efrén Acosta E.
05	CONSTRUCTORA GUSA S.A. DE C.V.	ING. FRED RUIZ CALDERIN	Fred Ruiz Calderin
06	CONSTRUCCIONES MACORIBES S.A. DE C.V.	ING. M. RUIZ SANCHEZ	M. Ruiz Sanchez
07	CONSTRUCCIONES MACORIBES S.A. DE C.V.	ING. MACORIBES VERA GIL	Macoribes Vera Gil
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso.

REPRESENTANTE DE LA S.O.P.



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **10:00** HRS
horas de día **18** del mes **JULIO** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que
están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Estatal N° **SOP-C-LP-REC-153-2017**

OBRA

**RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHIN -SEGUNDA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA**

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	LEONI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C. JESUS CARDONA F.	
02	Trifurados del Humayo S.A. de C.V.	Ingr. Carlos Morales Pacheco	
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso
REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

Ingr. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

SOP-C-LP-REC-153-2017

No se realizaron preguntas por los contratistas

*- EN TODOS LOS CONCEPTOS PONDE APAREZCA NORMAS NOM-001-
CONAGUA-2018 DEBERA CAMBIARSE POR: NORMAS NOM-001-
CONAGUA-2011*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(Anexar en el Documento PT-03 debera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada debera anexar carta compromiso de arrendamiento donde enlistara la que se va utilizar en la propuesta)

(Anexar en el Documento PE-04 deberá anexar Cotizaciones de los Materiales que Intervienen en la Propuesta))

(Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser analizadas en los precios unitarios)

(Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Telefono del Responsable)

LUGAR Y FECHA

CULIACÁN

CULIACÁN SINALOA

A

18

JULIO

del 2017

Arg. Carlos Ornelas Hicks

Director de Estudios y Proyectos

Ing. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades