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OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PLAYA AZUL ENTRE
PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE ANCLA

PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS
DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE
POzZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO | O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

ACARREOS
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6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 130.76

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 1,307.60
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 190.90
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 190.90
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 190.90
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA M2 190.90
DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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PAVIMENTO
12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 47.80

PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 162.22

F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

14 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 16.60

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

15 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA PZA 1.00
CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL
PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA PZA 1.00
DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E
INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO
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17 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 132.63
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

18 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 190.90
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOMAS

TOMA DOMICILIARIA TIPO JUMAPAM AP-19 DE 1.00 M. DE TOMA 3.00
LONGITUD, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR TIPO Il DE 13 MM

DE @ INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONABLE (NORMA NMX-E-

018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: CAMISA DE TUBO

PVC 2" RD-41, EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIAL,

RELLENOS CON ARENA Y BALASTRE Y MEDIDOR. DE

ACUERDO A PLANO NO.- APO-2008-000-GC-DEP (SIN

DERECHO DE CONEXION)

20 TOMA DOMICILIARIA TIPO JUMAPAM AP-19 DE 9.00 M. DE TOMA 3.00

LONGITUD, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR TIPO Il DE 13 MM
DE @ INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONABLE (NORMA NMX-E-
018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: CAMISA DE TUBO
PVC 2" RD-41, EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIAL,
RELLENOS CON ARENA Y BALASTRE Y MEDIDOR. DE
ACUERDO A PLANO NO.- APO-2008-000-GC-DEP (SIN
DERECHO DE CONEXION)

DESCARGAS

21 DESCARGA DOMICILIARIA DE 5.00M. DE LONG. CON DESCARGA 6.00
TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE 150 MM (6")
SISTEMA METRICO SERIE 20 NORMA DE FABRICACION
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NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999

RESPECTIVAMENTE O VIGENTE, INCLUYE: SUMINISTRO
DE TUBERIA, YEE, CODO, RELLENOS CON ARENA Y
BALASTRE Y MANO DE OBRA; CARGA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, BAJADO,TENDIDO, NIVELADO,
JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN
NORMA NOM-001-CNA-1995 O VIGENTE, CON TODOS LOS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE
CAMPO, (NO INCLUYE DERECHOS DE CONEXION).

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ML 23.00

ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE:
SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, BAJADO,TENDIDO, NIVELADO,
JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN
NORMA NOM-001-CNA-1995 O VIGENTE CON TODOS LOS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE
CAMPO. DE 200 MM (8" SERIE 20 NORMA DE
FABRICACION NMX-E-215/I-SCFI-2003 O VIGENTE.

RAMPAS

23 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 2.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

24 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 190.90
N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
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