



**NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,  
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA  
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 04 días del mes de septiembre de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el **concurso no. OPPU-EST-LP-101-2023**, de la **Licitación Pública Nacional Estatal No. 034**, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada **“PAVIMENTACIÓN EN CAMINO GAMBINO – CHINO DE LOS LÓPEZ (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.”**; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 11 y 12 de septiembre del año 2023, a las 13:00 y 12:30 horas respectivamente, se recalendarizaron por razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día 05 de septiembre del 2023, a las 11:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 06 de septiembre del 2023, a las 11:30 horas.

Atentamente



**LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO**

Subsecretario de Programación y Contratos  
Secretaría de Obras Públicas,  
y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.