MAZATLAN

INICIO: 21/SEPTIEMBRE/2023

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION: 60 DIAS NAT.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA LARGA ENTRE CERRO DE LA NEVERIA'Y
LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA

26/JUNI0/2023
No.- de Obra DOP-23-392

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE LOMA LARGA ENTRE CERRO DE LA NEVERIA Y
LAS TORRES

PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN
CAMION

DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE
POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO 1 O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

M2 1,350.00
PZA 1.00
PZA 10.00
PZA 3.00

M3 945.00
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ACARREOS
6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 1,231.76

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM  12,317.60
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 1,350.00
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 1,350.00
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 1,350.00
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA M2 1,350.00

DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 228.00

PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 1,213.20

F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

14 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 42.00

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

15 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA  PZA 3.00
CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL
PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011
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16 BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 PZA 3.00

KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

17 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 1,050.00
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

18 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1,350.00
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

19 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 4.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

20 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 1,350.00
N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
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