RESPECTO A LOS TRABAJOS:
(064AH22PR) CONSTRUCCION DE 410.10 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

'Construccion

Arquitectura+Optima Pagina # 1
arg-fco~sauceda@hotmail,.com
Resumen de Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad Preclo unitario Total
1 LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA 1.00 $§ 776,622.38
DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
1.1 PRELIMINARES 1.00 $§  76,963.02 $ 76,963.02
1.2 LOSAS 1.00 $ 600,482.24 $  600,482.24
1.3 INSTALACION ELECTRICA 1.00 § 2211078 § 22,110.78
1.4 LIMPIEZA Y ACABADOS 1.00 $ 77,066.34 § 77,066.34
1 Total de LOSA DE AZOTEA ARMADA CON 1.00 $§ 77662238 $  776,622.38
VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200
KG/CM2.
* SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **
Total de Presupuesto $  776,622.38
* SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **
ATENTAMENTE: ADJUDICACION DIRECTA:

ENTRAGA: 01/04/2022 11:00 HRS.

INICIO TRABAJOS: 06/04/2022

TERMINO TRABAJOS: 05/05/2022

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA DURACION: 30 DIAS NATURALES.
Arquitectura + Optima.

Francisco Javier Sauceda Valdez
Argqguitecto
Ced. Prof. N. 31:32036 D.RO. N.139

Rubi 931 Fracc. Vifiedos, Los Mochis, Sinaloa, Tel. 668 BB07356

Cel. 668 1132436
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1

1.1

1:4

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA 1.00 § 776,622.38
DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

PRELIMINARES 1.00 $ 76,963.02

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO M2 41010 $ 157.95
ARMADO DE 10 CM. DE PERALTE, POR

MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA

NEUMATICA), HASTA 3.5 M. DE ALTURA,

INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE

LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO,

ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO

DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS,

TRASPALEOS.

Precio unitario: ** CIENTQ CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **

CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A M3 53.31 % 228.62
5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION © DEMOLICION FUERA DE LA

OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES 1.00 $ 76,963.02
** SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. **

LOSAS 1.00 § 600,482.24

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION TON 342 $  48,161.69
DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8")

F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS, INCLUYE:

ELEVACION, MATERIALES, HABILITADO,

ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **

CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE M3 41.01 § 6,607.02 §

AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4",

EL TERMINADC SUPERIOR DE LOSA SERA

PLANEADO, ACABADO PARA RECIBIR

IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE:

RENIVELACION PERIMETRAL CON

LADRILLO ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3

PARA RECIBIR CIMBRA, SUMINISTRO,

COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.

Precio unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESQOS 02/100 M.N. **

CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA DE m2 39455 § 417.73 §

AZOTEA, INCLUYE: DESCIMBRA,
ATENTAMENTE:

Yol

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA
Arquitectura + Optima.

Francisco Javier Sauceda Valdez
Arguitecto
Ced. Prof. N. 3142036 D.R.O. N.139

64,775.29

12,187.73

76,963.02

164,712.98

270,953.89

164,815.37

ADJUDICACION DIRECTA:
ENTRAGA: 01/04/2022 11:00 HRS.

INICIO TRABAJOS: 06/04/2022
TERMINO TRABAJOS: 05/05/2022
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

Rubi 931 Fracc. Viiiedos, Los Mochis, Sinaloa, Tel. 668 8807356 Cel. 668 1132436
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13
1.31

1.3

1.4
1.4.1

REBABEADO, DETALLADO FINO, MATERIAL
Y MANO DE OBRA.
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. **

Total de LOSAS 1.00 § 600,482.24
** SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **

INSTALACION ELECTRICA 1.00 § 22,110.78

INSTALACION ELECTRICA SEGUN LOTE 6.00 $ 3,685.13
PROYECTO INCLUYE: RAMALEO A BASE DE
MANGUERA POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (
17.65 M.), CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA
GALVANIZADA, DE 3'X3" (2 PZAS), EN
SALIDA A LOSA Y 2X4 (3 PZAS) EN MUROS;
RANURADO, COLOCACION Y RESANE EN
POLIDUCTO PARA INSTALACION DE
CABLES MARCA IUSA O SIMILAR EN
CALIDAD, THW CALIBRE No. 12 (15.90 M.) ¥
No.14 (546 M., SE CONSIDERA UNA
ACOMETIDA ELECTRICA DE 1.50 M. DE
LONGITUD CONDUCIDA CON MANGUERA
POLIDUCTO DE 1" (1.50 M) Y CABLE MARCA
IUSA O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE No, 8
(3.00 M.), Y No.10 (1.50M.), LA INSTALACION
DE ACCESORIOS MARCA MODUS O
SIMILAR EN CALIDAD EN APAGADOR
SENCILLO (2 PZAS), TAPAS DE 1,23
VENTANAS (1 PZA), CONTACTO DOBLE
POLARIZADO CON TAPA(2 PZAS), ROSETA
DE PORCELANA DE 4" (2 PZAS), PRUEBA
DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTALACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **

1.00 § 0.00

Total de INSTALACION ELECTRICA 1.00 § 22,110.78
** VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 78/100 M.N., **

LIMPIEZAY ACABADOS 1.00

CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA ML 68.35 $ 50.07
EN PROPORCION 1:3 DE 10X10 CM. DE

SECCION, INCLUYE: MATERIALES,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA MENOR.

Precio unitario; ** CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. **

ATENTAMENTE

“

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA
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77,066.34 -

$

$

600,482.24

22,110.78

22,110.78

3,422.28

ADJUDICACION DIRECTA:
ENTRAGA: 01/04/2022 11:00 HRS.

INICIO TRABAJOS: 06/04/2022
TERMINO TRABAJOS: 05/05/2022
DURACION: 30 DIAS NATURALES.
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1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.486

1.4

DIAMANTES PARA CONDUCCION DE AGUA M2 17.09 § 22611 § 3,864.22
PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM, DE

ESPESOR PROMEDIO, A BASE

MORTERO CEMENTO-ARENA

DE
EN

PROPORCION 1:3, INCLUYE: ELEVACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

Y EQUIPO.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N. **

IMPERMEABILIZACION DE  LOSA

DE M2 41010 $ 15181 § 62,257.28

AZOTEA A BASE DE RESINA ACRILICA,
INGLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO
PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA
CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO
CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON
CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES
ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR
CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR,
COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO
POLIESTER SENCILLO TRASLAPE DE 10

CM. Y UNA SEGUNDA CAPA

DE

THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN

ADELGAZAR O SIMILAR.

Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A  PZA 6.00 $ 160.15 $ 960.90
BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON
CALCOMANIA EN VINIL ¥ LEYENDA SEGUN

PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS

Y

TAQUETES DE PLASTICO, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA

Y

HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU

CORRECTA INSTALACION.

Precio unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 15/100 M.N. **

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

M2 41010 § 640 §$ 2,624.64

Precio unitario: ** SEIS PESOS 40/100 M.N. **

MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES LOTE 6.00 $ 656.17 $ 3,937.02
PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREQ
EN CARRETILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. *~

Total de LIMPIEZA Y ACABADOS

1.00 $ 77,066.34 S 77,066.34

** SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N, **

Total de LOSA DE AZOTEA ARMADA CON 1.00 $§ 776,622.38 $  776,622.38
VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200

ATENTAMENTE: ADJUDICACION DIRECTA:
ENTRAGA: 01/04/2022 11:00 HRS.

INICIO TRABAJOS: 06/04/2022
TERMINO TRABAJOS: 05/05/2022

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA DURACION: 30 DIAS NATURALES.

Arquitectura + Optima.

Francisco Javier Sauceda Valdez

Arguitecto

Ced. Prof. N. 31&203}6 D.R.O. N.139_ - _ _
Rubi 931 Fracc. Viiedos, Los Mochis, Sinaloa, Tel. 668 BB07356 Cel. 668 1132436
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** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. ™

Total de Presupuesto

$ 776,622.38
** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **

ATENTAMENTE: ADJUDICACION DIRECTA:

ENTRAGA: 01/04/2022 11:00 HRS.

lh l”l ' INICIO TRABAJOS: 06/04/2022

TERMINO TRABAJOS: 05/05/2022
C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA DURACION: 30 DIAS NATURALES.
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