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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE BAHIA
PUERTO VIEJO Y CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLES RODOLFO G. GOMEZ Y HEROES
DE NACOZARI, COLONIA BAHIAS

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, ml 229.48
estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del
perfil del terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua Potable, Alcantarillado, Instalaciones sondeo 6.00
de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de
profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier tipo de material, m3 7.10
excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En
seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material m3 34.26
excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material m3 79.48
excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En agua.

6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" en roca fija con una profundidad de m3 21.29
2.0 m. Incluye: Retroexcavadora 416C con martillo para la demolición y afloje, extracción del
material con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y conservación de la excavación hasta la
instalación satisfactoria de la tubería. Medido en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas. Incluye: construcción del canal en la zona de m3 13.85
campana para permitir el apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana aplicando en capas sucesivas de 10 cm m3 52.38
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de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de banco (Arena)
, todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de espesor, con equipo m3 74.22
mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO

10 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: Suministro de Tubería, Junteo, Prueba ml 130.48
Hidrostática según Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga,
maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo,
herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en los
extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O
VIGENTE.

11 Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico Incluye: Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba ml 93.50
Hidrostatica sugún Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga,
maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo,
herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en los
extremos de 100.00 mm (4") de Ø RD-26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O
VIGENTE.

12 Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico Incluye: Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba ml 5.50
Hidrostatica sugún Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga,
maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo,
herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en los
extremos de 200.00 mm (8") de Ø RD-26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O
VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

13 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" de Ø, incluye: Limpieza, acarreos, pza 2.00
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-
2011 o vigente junto con la tubería.

14 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 4" x 3" de Ø, incluye: Limpieza, acarreos, pza 1.00
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-CNA-2000 o
vigente junto con la tubería.

15 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Anillos de pza 3.00
hule, Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.
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16 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 4" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Anillos de pza 1.00
hule, Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

17 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 8" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Anillos de pza 2.00
hule, Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la
Norma NOM-013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.

18 Suministro e Instalación de Reducción Campana de 8" a 3" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: pza 1.00
Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma
NOM-013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.

19 Suministro e Instalación de Reducción Campana de 8" a 4" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: pza 1.00
Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma
NOM-013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.

20 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 4" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, pza 1.00
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-CNA-2000 o
vigente junto con la tubería. Sistema Ingles

21 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 3" de Ø de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, pza 4.00
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-
2011 o vigente junto con la tubería.

22 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 4" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, pza 1.00
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-
2011 o vigente junto con la tubería.

23 Suministro e Instalación de Codo de 22° 30' x 3" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, pza 4.00
acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

24 Suministro e Instalación de Extremidad Espiga de 8" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, pza 4.00
acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-
CNA-2000 o vigente junto con la tubería.

25 Suministro e instalación de Junta Gibault de 8" de Ø, Incluye: Limpieza, Prueba Hidrostatica según pza 1.00
norma NOM-013-CNA-2000 o vigente Junto con tuberia acarreos y maniobras locales.

26 Suministro e Instalación de Valvula de Seccionamiento de Hierro Dúctil, con compuerta de asiento pza 2.00
elástico, con cuña resilente, encapsulado con hule EPDM, Norma AWWA C509, Vastago Fijo, en
acero inoxidable AISI-420, el cuerpo de la valvula, bonete y brida de estopero deben estar
recubiertos interna y externamente con Epoxico adherido por fusión electoestatica según norma
AWWA C550, los tornillos del bonete deberan de ser de acero inoxidable 304, ver especificacion,
Incluye: Suministro, Acarreos, maniobras de carga y descarga, pago de aranceles, recubrimientos,
embalajes, según especificaciones. De 8" de Ø.
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EMPAQUES

27 Suministro  de Empaque de Plomo de 8" de Diametro pza 2.00

28 Suministro  de Empaque de Neopreno de 8" de Diametro pza 2.00

TORNILLERIA

29 Suministro puesto en Obra de Tornillo de 3/4" x 3" de cabeza y tuerca hexagonal. pza 32.00

TOMAS DOMICILIARIAS

30 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 7.50 m. de Longitud, con Tubería rep 21.00
Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo
pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
insercion, llave de banqueta, excavación, suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.
De acuerdo a plano de reposicion de Toma APO-2008-000-GC-DEP.

31 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 1.50 m. de Longitud, con Tubería rep 23.00
Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo
pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
insercion, llave de banqueta, excavación, suministro de material, con arena y grava-arena para
rellenos.

32 Toma domiciliaria Tipo Jumapam AP-25 de 7.50 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar toma 13.00
de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-CNCP-2012 o vigente), incluye: Abrazadera 3" x 1/2",
excavación, suministro de material, Rellenos con Arena y Balastre y medidor. De acuerdo a plano
APO-2011-089-GC-DEP

33 Toma domiciliaria Tipo Jumapam AP-25 de 1.50 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar toma 11.00
de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: Abrazadera 3" x 1/2",
excavación, suministro de material, Rellenos con Arena y Balastre y medidor. De acuerdo a plano
No.- APO-2011-089-GC-DEP

MURETE

34 Murete de concreto prefabricado para medidor de 1/2" de Ø, incluye: materiales, acarreos y mano pza 3.00
de obra.
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INTERCONEXIÓN

35 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 4.00

36 Interconexión a tubería de Asbesto-cemento de 8" de Ø., incluye: mano de obra. inter 1.00

SEÑALAMIENTO

37 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para prevención de accidentes de jgo 2.00
tránsito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
incluye entrega a almacén)

BOMBEO

38 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: operación. De 75 hora 1,729.20
mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

39 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de excavación o demolición, de acuerdo m3 1,887.91
a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracción medida en banco) , clausula B1,
respetando las cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo
necesario.

40 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la excavación. De acuerdo a la norma N- m3-km 37,758.18
CTR-CAR-1-01-013/00, clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad y
recepción de la norma.

PAVIMENTO

41 Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y equipo ml 3.00

42 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: retiro de material a 1 km equipo y m2 30.00
mano de obra.

43 Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con material seleccionado de BANCO en m2 30.00
proporción de un 85% de (Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% próctor. Incluye:
suministro de los materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

44 Riego de impregnación con emulsión asfaltica RL-3K en una proporción de 1.50 l/m2. Incluye: m2 30.00
areneo de la superficie.

45 Reposición de Pavimento de 20 cm. de espesor con F'c= 250 kg/cm2, armado con mallalack 6-6/6- m2 30.00
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6, incluye colado, vibrado, acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto, todos los
suministros, acarreos, y mano de obra. medido colocado.

LIMPIEZA

46 Limpieza General de la Obra m2 1,606.36
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