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Clave Descripción Unidad Cantidad

1 VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). 40.000

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.000

1.01 TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR M2 17.450
CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL
Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.02 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO M3 3.340
GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN
RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.03 RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( M3 3.340
BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS
PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y
BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.04 EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN M3 0.170
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.0 Total de TRABAJOS PRELIMINARES 1.000

2.0 CIMENTACION 1.000

2.01 TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ML 14.280
ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN,
CONCRETO F`C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO
HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L
CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA,
ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO
DE OBRA.

2.02 PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON M2 13.590
MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO
PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN
NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2.03 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA TON 0.019
DE 3/8", F´Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.

2.04 ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PZA 2.000
PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX
12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

2.05 ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PZA 2.000
PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX
12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

2.06 ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PZA 8.000
PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .

2.07 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 13.590
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.
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2.0 Total de CIMENTACION 1.000

3.0 ESTRUCTURA 1.000

3.01 MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE M2 25.280
A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.02 CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE ML 4.240
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO
ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

3.03 CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE ML 4.240
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO
ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

3.04 CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 ML 16.960
CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE
DIAMETRO, CONCRETO F´C= 150KG/CM2 INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.05 DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. ML 14.280
PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX
12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO),
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y
ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA,
VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS.

3.06 CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA ML 1.630
CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.0 Total de ESTRUCTURA 1.000

4.0 LOSAS 1.000

4.01 LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 17.950
CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE
PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA
ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS
SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200
KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO
PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE,
DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON
MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

4.02 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 17.950
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.

4.0 Total de LOSAS 1.000

5.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.000
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5.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO LOTE 1.000
NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA
GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN
CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

5.0 Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.000

6.0 CANCELERIA 1.000

6.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO PZA 1.000
NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN
FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL
CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

6.0 Total de CANCELERIA 1.000

7.0 HERRERIA 1.000

7.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA PZA 1.000
VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO
DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO
CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON
ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO
DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y
COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

7.02 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO PZA 1.000
EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97
CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL
TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR
BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS
DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

7.0 Total de HERRERIA 1.000

8.0 CARPINTERIA 1.000

8.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL PZA 1.000
LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA
DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5
PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE
BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

8.0 Total de CARPINTERIA 1.000

9.0 VARIOS 1.000

9.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE M2 17.950
RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO
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ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR
ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON
CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE
AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN
DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO
TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O
SIMILAR.

9.02 SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL PZA 1.000
FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE
15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL Y LEYENDA
SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE
PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

9.03 PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES M2 40.970
A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA
BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS,
HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.

9.04 PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, M2 40.030
BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA,
VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS,
MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR,
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA,
APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS
POR OBRAS PÚBLICAS.

9.05 MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ML 4.980
ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE
MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9.06 BANQUETA DE ACCESO 1.000

9.06.1 RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) M3 0.770
COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS
MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA
MENOR.

9.06.2 EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN M3 0.180
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9.06.3 DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 ML 5.560
F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA,
COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR,
CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.

9.06.4 BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, M2 3.860
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
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CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9.06.5 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 3.860
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.

9.06.6 MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA LOTE 1.000
CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA,
CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

9.06 Total de BANQUETA DE ACCESO 1.000

9.0 Total de VARIOS 1.000

1 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 40.000
DORMITORIOS).
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