ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
DE OBRA CIVIL

1.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

El Contratista ejecutara todas las instalaciones provisionales necesarias para la realizacién
de la obra contratada, segun detalles dados por el Contratante. Estas incluyen oficina del
Contratista, depdsito de materiales (almacén), sanitarios, vestuarios, acometida de agua y
energia eléctrica, instalacion de equipos y en general todas aquellas obras que se necesiten
para llevar a buen término los trabajos encomendados.

Las construcciones provisionales podran ser edificaciones ligeras, facilmente
desmontables. Una vez terminada la obra, el contratista debera retirar todas estas
edificaciones y dejar resanando las partes y elementos afectados por la implantacién y uso.

1.2 DEMOLICIONES Y REMODELACIONES

El Contratista efectuara las demoliciones necesarias de la edificacion existente, para llevar
a cabo el proyecto. Para lo cual debera obtener la autorizacién Municipal correspondiente
y de ser necesario la consulta de un D.R.O. (Director Responsable de Obra), que sea
corresponsable en la ejecucion de estos trabajos y sera de su entera responsabilidad en lo
relacionado con dafos a terceros en caso de producirse.

Previa a la iniciacion de cualquier intervencion se debera proteger debidamente las partes
de los edificios existentes proximos a las areas de intervencion y las vias peatonales
préximas, tanto para evitar accidentes a las personas como para evitar cualquier deterioro.
Los derrocamientos deberan ser ejecutados preferentemente mediante utilizacion de
andamiajes, picando a mano con cinceles mediante golpes con marros o martillos de no
mas de 10 Ib. de peso, con el objeto de no provocar la caida de sectores grandes de pared
o elementos a derrocar.

En el caso de practicar aberturas en elementos estructurales, como diafragmas de conexion
con edificio de estacionamientos existente, se debera utilizar maquinaria y técnicas
apropiadas evitando lesionar a las estructuras no intervenidas.

Las remodelaciones exigen restaurar los elementos que resultaren afectados, debiéndolos
dejar en condiciones 6ptimas.

1.3 REPLANTEO

Los trabajos de replanteo seran realizados con aparatos de precision (niveles, cintas etc.)
y estacas, en base a las indicaciones de los planos respectivos como paso previo a la
excavacion y/o derrocamientos. Las estacas deberan estar fuera del limite de la
construcciéon y quedaran como testigos para la supervision permanente durante la
construccién y obtener la aprobacion de la misma.
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1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras se hara de acuerdo a lo sefialado en los planos preparados para
tal fin. Se tendra especial cuidado con el replanteo respetando retiros y cotas sefialadas en
planos. El material resultante de la ejecucién de esta partida, no necesario para la obra,
deberd ser retirado por el Contratista fuera del area, salvo que el Supervisor indique lo
contrario.

1.5 EXCAVACION Y DESALOJO

Si se encuentra tuberias enterradas al realizar la excavacién, se notificara al Supervisor
para que éstas sean reubicadas y/o protegidas. Si se encuentra condiciones no previstas,
como agua, areas suaves, etc., se suspendera el trabajo y se comunicara a Supervision,
para solicitar la instruccién para el tratamiento de estas.

Las excavaciones deberan ser realizadas de acuerdo a sus alturas, limites, cotas,
gradientes y secciones que se indiquen en los planos estructurales y arquitecténicos, salvo
condiciones diferentes o reales de obra. Estas tienen que ser comunicadas al Supervisor.

Las excavaciones deberan ser programadas en sujecién a los disefios y recomendaciones
de los estudios técnicos correspondientes y el proceso constructivo indicado.

Cuando exista material en exceso o inadecuado para ser usado en rellenos, debera ser
desalojado fuera de los limites de la obra, sin que afecte a las propiedades colindantes. El
trabajo final de la excavacion en los sitios donde se especifica construir alguna obra de
hormigén, exterior, debera realizarse con la menor anticipacion posible a la colocacién de
hormigén, para evitar alteraciones por la intemperie.

Es deber del Contratista velar por la estabilidad de las propiedades adyacentes cuando se
estén realizando las excavaciones, por lo que debera apuntarla adecuadamente, de modo
qgue se garantice la estabilidad y permanencia de esas edificaciones sin que ocurran dafos.
Este apuntalamiento debera ser revisado y aprobado por el Supervisor y el Contratista
velara por su buena conservacion. Sera retirado cuando las obras realizadas con
posterioridad a la excavacion aseguren la estabilidad de dichas propiedades.

Las excavaciones se deberan proteger contra la lluvia, deslizamiento y/o excavaciones de
Material. El Contratista velara por la seguridad de su personal que esté ejecutando
excavaciones en zanjas y debera disponer, en caso de ser necesario, de entibados o
apuntalamiento.

Las normas para al apuntalamiento provisional en excavaciones son las siguientes:

a.- Cuando se usan montajes y puntales, éstos se colocan a intervalos no mayores de 2.50
metros, medidos en el sentido longitudinal del estibado y deberan penetrar en el terreno lo
suficiente para soportar el empuje de las paredes de la excavacion.

b.- Para excavaciones mayores de 5.00 metros, de profundidad, o cuando el empuije lateral
sobre las paredes de la excavacion sea grande, deberan utilizarse entibados metalicos.

c.- Cuando las condiciones del terreno lo exijan o cuando se indique en los planos
estructurales, se protegera las paredes de la excavacion con tablestacas o concreto
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proyectado, mas alld de los limites indicados por los planos o por el Supervisor;
posteriormente sera rellenado de acuerdo a los requisitos indicados para el rubro de relleno.

1.6 RELLENO Y COMPACTACION

El material para relleno sera granular de acarreo, no plastico, con la debida aprobacién por
parte de la Supervision, libre de piedras de mas de 5 cm., y escombros de cal y concreto,
o material organico; la compactacion se la realizard mecanicamente o manual segun lo
indique el proyecto. Se colocara los rellenos en general en capas de un maximo de 20 cm.
de altura. Se agregara agua para obtener una humedad éptima sin inundar y que permita
la compactacién mecanica al 95% minimo de la densidad de la medida Proctor Standar. Se
realizara las pruebas necesarias, para determinar dicha compactacién, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

La construccion de los rellenos estard de acuerdo con las especificaciones y segun las
lineas, niveles y gradientes que sefnalen los planos arquitecténicos y estructurales, o que
las condiciones de obra lo determinen, con aprobacién de la Supervision.

Sera de responsabilidad del Contratista obtener, transportar y mantener el material
necesario para la construccién de rellenos, sea que el mismo provenga de excavaciones o
de bancos autorizados previa autorizacion por parte de la supervision.

Se cuidara de no utilizar el compactador mecanico en areas cercanas a edificios o
construcciones existentes dentro o fuera de la propiedad. Si se produce dafios éstos
deberan ser reparados a costo del Contratista.

No se procedera a rellenar y/o a tapar cualquier excavacidén que contenga lineas o tuberias
de instalaciones y mas servicios hasta que: hayan sido colocados y probados, se sefialen
en la bitdcora de obra, donde la supervision esta aprobando la ejecucion de estos trabajos.

1.7 CONCRETO

Contiene las normas generales que regulan la fabricacién, manejo, transporte, colocacion,
resistencia, acabados, formaletas, curado, proteccién, y en general todas las relacionadas
con los concretos reforzados, simples o ciclépeos que se requieran en la ejecucion de las
obras.

Incluye ademas, especificaciones sobre el uso de aditivos, reparaciones del concreto,
mortero, medida y pago de los concretos y losas aligeradas y las demas que tengan que
ver con estas actividades.

1.7.1 GENERALIDADES

El concreto estara constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados
fino y grueso, y aditivos en algunos casos, los materiales cumpliran las
especificaciones que se detallan mas adelante. El disefio de las mezclas de concreto
se basara en la relacion agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plastica y
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manejable segun las condiciones especificas de colocacion de tal manera que se logre
un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los
requisitos que se exigen para las diversas estructuras, segun los planos y
especificaciones. La relacién agua-cemento se indicara en el disefio de la mezcla.

1.7.2 MATERIALES

No se permitiran vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los
materiales suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el supervisor, 0 sin que
haya un programa de suministros adecuado para atender al normal desarrollo del plan
general.

1.7.2.1 Cemento Portland. El disefio de las estructuras y estas especificaciones fueron
ejecutadas para el uso de cemento Portland que se ajuste a las especificaciones NMX-
C-414-ONNCCE. Si se utilizare otro tipo de cemento sera necesario efectuar los cambios
correspondientes, siempre que dicho tipo sea aceptado por el supervisor. Sélo se
aceptara cemento de calidad y caracteristicas uniformes y en caso de que se le
transporte en sacos, éstos seran lo suficientemente herméticos y fuertes para que el
cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. El
cemento utilizado en la obra correspondera al que sirvié de base para el disefio de la
mezcla.

1.7.2.2 Agregados para Concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricacion de
concreto cumpliran con las especificaciones de la designacién NMX-C-111-ONNCCE.
Se tendra en cuenta la siguiente clasificacion:

1.7.2.2.1 Agregado Fino. La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes
limites: Esta especificacion se verifica con la norma NMX-C-077-ONNCCE

Malla No. % que Pasa
3/8 100

4 95-100

8 80 - 100

16 50 - 85

30 25 - 60

50 10 - 30

100 2-10

Subdireccién Técnica Pagina 4



El agregado fino que se utilice para la fabricacion del concreto cumplira con las
siguientes condiciones:

- Médulo de finura entre 2.3 y 3.1

- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigon sujeto a desgaste y no mayor del
5% para cualquier otro caso.

- Debera estar libre de raices, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar
la resistencia del concreto.

Previamente y con treinta (15) dias minimo de anticipacion al vaciado de los concretos,
el Contratista suministrara al supervisor los andlisis necesarios de las arenas y los
agregados gruesos que se utilizaran en la obra, para comprobar la bondad de los
materiales, analisis que informaran: procedencia, granulometria, médulo de finura,
porcentaje en peso de materias organicas, naturaleza de las mismas y concepto del
laboratorio o de entidades competentes que garanticen calidad.

1.7.2.2.2 Agregado Grueso. Se compondra de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas
u otros materiales exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del
concreto. No contendra exceso de piedras planas; estara limpio y desprovisto de
materias organicas.

El tamano méximo del agregado oscilara entre 1/5 y 2/3 de la menor dimension del
elemento de la estructura. Para el caso de losas este tamafo no serd mayor que 1/3
del espesor de las mismas.

La granulometria sera la siguiente:

Para Cimentaciones:

Tamiz que Pasa %

2-1/2" 100

2" 95a 100
1" 35a70
1/2 10a 30
No. 4 0ab
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Para columnas y paredes:

Tamiz que Pasa %

2" 100
1-1/2" 95a 100
3/4" 35a70
3/8" 10 a 30
No 4 0ab

Para losas y vigas:

Tamiz que Pasa %

1-1/2" 100

1" 95a 100
1/2" 25 a 60
No 4 0a10
No 8 0ab

Ademas se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no
sera mayor de 1%.

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometria
ni de las caracteristicas de limpieza exigidas en los capitulos anteriores, seran de
cuenta del Contratista los gastos en que incurra para el lavado, limpieza y
reclasificacion de éstos. La aceptacion por parte de la supervision, de una fuente de
materiales indicada por el Contratista, no exime a éste de la responsabilidad que tiene
con relacién a sus caracteristicas de acuerdo con estas especificaciones.

1.7.2.2.3 Andlisis de Agregados y Cambio de Fuente. En todos los casos y para
cualquier tipo de estructura, la supervision queda en libertad de analizar todos y cada
una de las porciones de materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan
con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificacion o cambio de
fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo
del material rechazado.

1.7.2.3 Agua. NMX-C-122 El agua sera preferiblemente potable y no contendra: 4cidos,
alcalis fuertes, aceites, materias organicas, sales, cantidades apreciables de limos o
cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad del concreto; se podran
emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfatos.
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Para utilizar agua de los arroyos es necesario que el Contratista adquiera los permisos
correspondientes.

1.7.2.4 Alimacenamiento de Materiales. Se tendran en cuenta los siguientes requisitos:

1.7.2.4.1 Cemento. El cemento sera almacenado en lugar bien ventilado, seco y bajo
cubierta. Los sacos no estaran en contacto directo con la tierra; no se haran pilas
superiores a 14 sacos, para periodos de almacenamiento de hasta treinta (30) dias, ni
de mas de siete (7) sacos para periodos mas largos.

Requisitos especiales seran exigibles en ambientes sujetos a alto porcentaje de
humedad atmosférica u otros factores desfavorables.

Es recomendable emplear el cemento en el orden cronoldgico de su recibo en la obra
para evitar envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial.

El cemento a granel se almacenara en tanques herméticos y se tendra especial
cuidado en su almacenamiento y manipuleo para prevenir su contaminacion.

El cemento de diversas procedencias se almacenara separadamente para evitar el uso
indiscriminado en la preparacién de las mezclas.

1.7.2.4.2 Agregados. El almacenamiento de agregados se hara en areas diferentes
para cada tipo, bien drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra
o0 elementos extrafos.

1.7.2.5 Aditivos. NMX-C-255-ONNCCE Sus principales usos son:

1.7.2.5.1 Para Estructuras en General. Se utilizaran siguiendo las instrucciones del
fabricante cuando lo indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con
autorizacién de la supervision.

No se permitira el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las
propiedades del acero; por esto siempre se exigird los mayores cuidados para
emplearlos siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con un disefio de
mezclas especifico, ensayado por medio de cilindros de prueba.

1.7.2.5.2 Para Estructuras Hidraulicas. Para el caso de estructuras hidraulicas el
Contratista, con estudio y aprobacién de la supervision, podra utilizar aditivos
plastificantes e impermeabilizantes.

Se prohibe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio.

Si durante el avance de la obra la supervision encuentra que la calidad y las cualidades
que el aditivo suministra o adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante,
podra ordenar que se suspenda su inclusion en las mezclas de concreto y si ha
demeritado la calidad del concreto exigida ordenara la reparacion o demolicién de la
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parte fabricada con el aditivo, labores estas que, con la reconstruccion seran de cuenta
del Contratista, siempre y cuando el empleo de aditivo no haya sido exigencia de la
supervision.

1.7.3 DISENO DE LA MEZCLA

Correspondera al Contratista el disefio de las mezclas de concreto y efectuar las
pruebas de laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilizacion

El disefio tendra en cuenta el uso de los aditivos que se indiquen en los planos, las
especificaciones o las exigidas por la supervision.

Para evaluar la diferencia existente entre las condiciones de laboratorio y las
condiciones en la obra, las resistencias de disefio de las mezclas y las resultantes de
las pruebas de los concretos preparados, tendran un valor superior, cuando menos en
un 20% a las resistencias de los concretos requeridos en la obra. La dosificacién
propuesta y los ensayos de laboratorio que comprueben su resistencia, cumpliran con
los asentamientos exigidos para las diferentes partes de la obra, asentamientos que
seran certificados por el laboratorio que realice las pruebas. El Contratista, con treinta
(15) dias de anticipacion minima, sometera al supervisor para su aprobacion, muestras
de todos los materiales indicando su procedencia y los disefios de las mezclas de
concreto correspondientes, sefalando la cantidad de cemento y de agua por metro
cubico de concreto para cada una de las proporciones usadas y con tres diferentes
dosificaciones de agua por cada tamafio maximo de los agregados.

Para las pruebas de resistencia, el Contratista también someterd al supervisor, con 15
dias de anticipacién, cilindros de concreto obtenidos con los diferentes tipos de mezcla
utilizados para el disefio, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad
de ensayo (7, 14 y 28 dias) y cada dosificacion de agua.

La supervisora, relacionaré las mezclas a usar en cada parte de la obra de acuerdo
con los ensayos certificados del laboratorio y ordenard al Contratista la utilizacion de
ella. Con base en los ensayos se obtendra también la relacion que existe entre la
resistencia a los siete (7) dias, (14) y la probable a los veintiocho (28) dias.

Durante la construccién se haran pruebas segun indicaciones del supervisor, para
establecer la calidad de los materiales y la relacion que existe entre la resistencia a los
7,14 y 28 dias; igualmente, se determinara el tiempo 6ptimo de mezclado y la velocidad
de la mezcladora.

Para concretos en los que se utilicen aditivos plastificantes, se disefiaran las mezclas
de laboratorio con el respectivo aditivo y no se permitira su uso mientras no se disponga
de los resultados.

La supervisora podra ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo
con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno.

Para mezclas de 210 Kg/cm2 (3000 Ibs/pulg2) o mayores, sblo se aceptaran
dosificaciones proporcionales al peso.
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La aprobacion dada por el supervisor a las distintas dosificaciones no exime en nada
la responsabilidad del Contratista respecto a la calidad de los concretos incorporados
a la obra.

1.7.4 MEZCLA DEL CONCRETO

Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad
respecto a la produccion de concretos de la resistencia y laborabilidad indicados en los
planos y se regula la accion de control ejercida por La Entidad por conducto de su
supervisor.

Todos los concretos seran mezclados mecanicamente. El equipo serd capaz de
combinar y mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo
y a la velocidad especificada y descargada sin segregacion de particulas.

El Contratista tendra, como minimo, una revolvedora de reserva para garantizar que la
programacion en el vaciado sea continua. El tiempo éptimo de mezclado para cada
barcada, después que todos los elementos estén en la mezcladora, se determinara en
el campo segun las condiciones de operacién.

El agua para la mezcla se anade antes de 1/4 del tiempo de mezclado, el cual se
determinara como lo indica la siguiente tabla:

Capacidad del Equipo de Mezcla Tiempo de Mezclado
1/2 metro cubico o menos 1-1/4 minutos
de 3/4 a 1-1/2 metros cubicos 1-1/2 minutos

El tiempo de mezcla especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de
rotacién de la mezcladora.

La mezcladora girara a velocidad uniforme y no sera operada a velocidades mayores
de las recomendadas por el fabricante. Tampoco podra cargarse en exceso de la
capacidad recomendada por el mismo; en caso de revolvedora eléctrica se tendra
especial cuidado con el voltaje.

De acuerdo con las areas de trabajo las mezclas de concreto se efectuaran con base
en las siguientes normas:

1.7.4.1 Se podran hacer por medios mecénicos y/o medios manuales. Si se mezcla
manualmente, se hara sobre superficies limpias como plataformas de madera, o lamina
de acero y en ningun caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad
del concreto. Ademas, la barcada no excedera de 1/2 metro cubico.

Todo concreto sera dosificado por peso, o por volumen, para mezclas inferiores a 210
kg/cm2 de resistencia y para proporcionar la necesaria manejabilidad. La cantidad de
agua contenida en los agregados sera determinada de tiempo en tiempo como sea

Subdireccién Técnica Pagina 9



requerido por el supervisor y esta cantidad serd deducida del agua afnadida en la
mezcla, con el objeto de mantener constante la relacién agua-cemento (A/C).

En todos los casos, la consistencia del concreto serd tal que se obtenga un
asentamiento que permita una buena manejabilidad en su colocacion, de acuerdo con
la geometria del elemento. No se permitira el empleo de mezclas que tengan mas de
30 minutos de preparadas o anadir agua al concreto, una vez se haya terminado el
proceso de preparacion.

1.7.5 ENSAYOS DEL CONCRETO

La Entidad atribuye la maxima importancia al control de calidad de los concretos que
vayan a ser usados en la obra y por conducto del residente de obra o de su
representante, obligard a un minucioso examen de su ejecucioén y los informes escritos
haran parte de la bitacora de obra.

Para controlar la calidad de los concretos se haran los siguientes ensayos:

1.7.5.1 Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se haran por cada cinco (5)
metros cubicos de concreto a vaciar y seran efectuados con el consistimetro de Kelly
o con el cono de Abrams. Los asentamientos maximos para las mezclas proyectadas
seran los indicados al respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometria del
elemento a vaciar y con la separacion del refuerzo.

1.7.5.2 Testigos de la Resistencia del Concreto. Las muestras seran ensayadas de
acuerdo con el "Método para ensayos de cilindros de concreto a la compresion” (NMX-
C-061-ONNCCE).

La preparacién y ensayo de cilindros de prueba que testifiguen la calidad de los
concretos usados en la obra sera obligatoria, corriendo ella de cuenta del Contratista
pero bajo la vigilancia de la supervision. Cada ensayo debe constar de la rotura de por
lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para ensayos de los cilindros de
prueba sera de veintiocho (28) dias, pero para anticipar informacién que permitira la
marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros de cada ensayo seran
probados a la edad de siete (7) dias y (14) dias, calculandose la resistencia correlativa
que tendra a los veintiocho (28) dias.

En casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecucion rapida,
es aceptable la prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas
a7, 14y 28 dias.

Durante el avance de la obra, el supervisor podra tomar las muestras o cilindros al azar
que considere necesarios para controlar la calidad del concreto. El Contratista
proporcionara la mano de obra y los materiales necesarios y ayudara al Interventor, si
es requerido, para tomar los cilindros de ensayo.

El valor de los ensayos de laboratorio ordenados por el supervisor seran por cuenta
del Contratista.
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Para efectos de confrontacion se llevara un registro indicador de los sitios de la obra
donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se
hara una prueba de rotura por cada diez metros cubicos de mezcla a colocar para cada
tipo de concreto. Cuando el volumen de concreto a vaciar en un (1) dia para cada tipo
de concreto sea menor de diez metros cubicos, se sacara una prueba de rotura por
cada tipo de concreto o elemento estructural, o como lo indique el supervisor; para
atraques de tuberias de concreto se tomaran dos cilindros cada 6 metros cubicos de
avance.

Las pruebas seran tomadas separadamente de cada maquina mezcladora o tipo de
concreto y sus resultados se consideraran también separadamente, o sea que en
ningun caso se deberan promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de
diferentes maquinas mezcladoras o tipo de concreto.

La resistencia promedio de todos los cilindros sera igual o mayor a las resistencias
especificadas, y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicaran una resistencia
igual o mayor a esa resistencia. En los casos en que la resistencia de los cilindros de
ensayo para cualquier parte de la obra esté por debajo de los requerimientos anotados
en las especificaciones, el supervisor, de acuerdo con dichos ensayos y dada la
ubicacion o urgencia de la obra, podra ordenar o no que tal concreto sea removido, 0
reemplazado con otro adecuado, dicha operacion sera por cuenta del Contratista en
caso de ser imputable a él la responsabilidad.

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) y (14) dias estén por debajo de las
tolerancias admitidas, se prolongara el curado de las estructuras hasta que se cumplan
tres (3) semanas después de vaciados los concretos. En este caso se procurara que
el curado sea lo mas perfecto posible; la decision definitiva se tomaréa con los cilindros
ensayados a los veintiocho (28) dias, los cuales se someteran a las mismas
condiciones de curado que el concreto colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores
qgue los admitidos, se tomaran nucleos ("core-drill"), pruebas de concreto en la obra, o
se practicara una prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que sean
satisfactorias estas pruebas se considerara satisfactoria la estructura. Pero si fallan
estas pruebas, o cuando no sea posible practicarlas se ordenara la demolicién de la
estructura afectada. La prueba de carga sera determinada por la supervisora segun el
caso. Las pruebas de concreto endurecido, se tomaran de acuerdo con las
especificaciones de NMX-C-083-ONNCCE.

1.8 ACERO DE REFUERZO

1.8.1 GENERALIDADES

El trabajo cubierto por este capitulo consiste en el suministro, transporte, corte, doblaje,
figuracion, y colocaciéon de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demas
obras que requieran de este elemento, de conformidad con los disefios y detalles
mostrados en los planos en cada caso, los requisitos de estas especificaciones.
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1.8.2 SUMINISTRO, DOBLAJE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE
REFUERZO

1.8.2.1 Materiales. Las varillas de refuerzo seran suministradas por el Contratista libres
de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Se utilizaran barras
redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 2.820 Kg/cm2, grado 42 y barras
redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 4.200 Kg/cm2 grado 52, de acuerdo
con los planos, los cuales se ajustaran a las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001

1.8.2.2 Listas y Diagramas de Despiece. Cuando los planos no incluyan listas o
diagramas de despiece, el Contratista las preparard y sometera a la aprobacién del
supervisor con una anticipacién no menor de quince (15) dias, antes de ordenar el
corte y doblado de las barras. Dicha aprobacién, no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de las listas y diagramas de despiece, ni de su
obligacion de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo
con estas especificaciones.

1.8.2.3 Colocacion del Refuerzo. Las barras de refuerzo se doblaran en frio de acuerdo
con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podran doblarse en la obra
barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando asi se indique
en los planos o lo autorice el supervisor.

Todo el acero de refuerzo se colocara en la posicion exacta mostrada en los planos y
debera asegurarse firmemente, en forma aprobada por el supervisor, para impedir su
desplazamiento durante la colocacién del concreto. Para el amarre de las varillas se
utilizara alambre y en casos especiales soldadura. La distancia del acero a las cimbras,
se mantendra por medio de bloques de mortero prefabricados, tensores, silletas de
acero u otros dispositivos aprobados por el supervisor. Los elementos metélicos de
soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto no seran
corrosibles. En ningun caso se permitira el uso de bloques de madera para mantener
el refuerzo en su lugar.

La separacion minima recomendable para varillas redondas debe ser de una (1) vez el
diametro de las mismas, pero no menor de 25 mm. ni de 1-1/3 veces el tamafio maximo
del agregado.

Las varillas de refuerzo, antes de su colocacion en la obra e inmediatamente antes de
la colocacion del concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran libres en lo
posible de Oxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra
sustancia extrana que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

Durante la colocacion del concreto se vigilara en todo momento, que se conserven
inalteradas las distancias entre las varillas y la de éstas a las caras internas de la
cimbra.

No se permitira el uso de ningln elemento metalico o de cualquier otro material que
aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en
los planos o en las especificaciones adicionales que ellos contengan.
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1.8.2.4 Recubrimiento para el Refuerzo. El recubrimiento minimo para los refuerzos
serd el indicado en los planos, y donde no se especifique, serd como sigue:

- Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el
suelo: 8 cm.

- En superficies cimbradas que han de quedar en contacto con el suelo y en sus
superficies que han de quedar expuestas a la intemperie o permanentemente
sumergidas: 5 cm.

- En cualquier otro caso, no serd menor de 2.5 cm.

1.8.2.5 Ganchos, Doblajes y Empalmes en las Barras. Los ganchos y doblajes para
estribos y anillos, se haran sobre un soporte vertical que tenga un didmetro no menor
de dos (2) veces el diametro de la varilla.

Los diametros minimos de doblajes, medidas en el lado interior de la barra, seran los
siguientes:

- Para barras No. 3 a No. 5, tres y medio (3.5) diametros de la barra.
- Para barras No. 6 al 8, cinco (5) diametros de la barra.

El Contratista no podra modificar los diametros y espaciamientos de los refuerzos, ni
los doblajes indicados sin autorizacion del supervisor.

Los empalmes de las barras se ejecutaran en la forma y localizacién indicadas en los
planos. Todo empalme no indicado, requerird autorizacion del supervisor. Los
empalmes en barras adyacentes se localizaran de tal manera que queden tan distantes
entre si como sea posible, y cuidando que no estén en zona de maxima solicitacion.
Los traslapes de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternaran a lado y lado de la
seccion.

1.8.2.6. MALLA ELECTROSOLDADA

Generalidades. Se utilizard como refuerzo para variacion de temperatura distribucion
de carga o retraccién de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las
varillas de acero usualmente indicadas (1/4" y 3/8") de acuerdo con los disefios o
instrucciones de la supervision.
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1.9 PINTURA.

Definicién

Material de fabricacion industrial utilizado como proteccién contra la corrosién, en
elementos metalicos y como material de recubrimientos de acabado en superficies de
elementos constructivos con fines de proteccién y decorativos.

Generalidades

a. Los envases de las pinturas deberan tener anotado la marca, nimero o clave del lote de
fabricacion y tipo de pintura y recomendaciones del fabricante para garantizar la calidad del
producto.

b. El Municipio se reserva el derecho de realizar un muestreo al azar para obtener una
muestra de un litro por cada lote de 400 Its. 6 fraccion la cual sera sometida a las pruebas
y andlisis que el Supervisién estime necesarias.

c. El tipo, calidad y color sera especificado por el proyecto y/u ordenado por el Municipio.
d. La pintura, lacas y barnices tendran la consistencia necesaria para aplicarse
directamente, esto es, sin dilucién previa. Si se empleara solvente (thinner que el fabricante
recomiende), éste se utilizara con aprobacién del Municipio.

e. Las superficies por cubrir con pintura laca o barniz, deberan estar completamente secas,
libres de aceites, grasas, polvo y cualquier otra sustancia extrafia que impida la adherencia
del recubrimiento.

f. Durante la aplicacion de pinturas, lacas y barnices, el medio ambiente debera estar libre
de polvo y la temperatura minima serd de 10°C, con tolerancias a 3°C; en exteriores se
aplicaran las pinturas, lacas 6 barnices de preferencia en clima calido, claro y libre de lluvia.
g. Las pinturas, lacas 6 barnices a utilizar cumpliran con lo siguiente:

* Deberan ser resistentes a la accién decolorante directa 6 reflejo de la luz solar.

» Conservaran la elasticidad suficiente para no agrietarse con las variaciones naturales de
la temperatura.

» Seran resistentes a la accion del intemperismo y a las reacciones quimicas compatibles
entre sus componentes y los de la superficie.

h. El proyecto y/o el Municipio ordenara el nimero de capas o espesor total, cada capa que
forme el recubrimiento, presentara aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas,
discontinuidades U otros defectos de acabado.

i. Todas aquellas superficies que a juicio del Municipio no ofrezcan buena adherencia por
ser pulidas, se someteran a tratamiento previo del Municipio.

j. En los trabajos de aplicacion de pinturas, se someteran a tratamiento previo del
Supervisor.

k. En superficies porosas, previamente a la aplicacion de la pintura, se usaran bases,
selladores, tapaporos y primarios, adecuacion a satisfaccion del supervisor.

l. No se iniciara el recubrimiento sobre superficies que muestren huellas de eflorescencia,
humedad U otros defectos. El Supervisor determinara la forma de eliminar estos defectos y
de reacondicionar la superficie.

Clasificacion
Las pinturas se clasificaran como anticorrosivas y de acabado.

a. Las pinturas anticorrosivas se clasifican para efectos de estas especificaciones de la
siguiente manera:

* Primario epdxico catalizado con fierro minio

* Primario de cromato de zinc

* Primario de alquitran de hulla-epéxica; tipos Ay B
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* Primario epdxico catalizado

* Primario vinil-ep6xico modificado

» Recubrimientos para altas temperaturas

» Recubrimiento 100% hule clorado alta resistencia

» Deberan de reunir en cuanto a los requisitos de calidad, muestreo y pruebas los
correspondientes a las normas enlistadas en la tabla siguiente:

NOM-D-122 Determinacion de la resistencia a la corrosion de partes metalicas con
recubrimientos, empleados en vehiculos automotores. Método de niebla salina.
NOM-U-018 Pinturas, barnices y plasticos anticorrosivos de aplicacién a tres manos.
NOM-U-021 Determinacion del tiempo de secado de las pinturas.

NOM-U-022 Determinacion de las materia no volatiles y volatiles totales en pintura.
NOM-U-24 Determinacion de la densidad absoluta de pinturas.

NOM-U-31 Determinacion del tiempo de secado al tacto y tiempo de secado duro de los
recubrimientos para proteccidn anticorrosiva.

NOM-U-32 Determinacion de la resistencia al intemperismo acelerado.

NOM-U-33 Determinacién de la elongacion en recubrimientos para proteccion
anticorrosiva.

NOM-U-35 determinacién de la adherencia en recubrimientos para proteccién anticorrosiva.
NOM-U-036 Determinacion de la presencia de brea en recubrimientos para proteccién
anticorrosiva.

NOM-U-037 Determinacion de la viscosidad mediante el viscosimetro de copa Ford.
NOM-U-038 Determinacion de la viscosidad mediante el viscosimetro Brookfield.
NOM-U-039 Determinacion de la compatibilidad de dos capas de recubrimiento.
NOM-U-040 Muestreo.

NOM-U-041 Inspeccién por muestreo, examen y preparacion de muestra.

NOM-U-042 Muestreo de materias primas.

NOM-U-045 Determinacion de la compatibilidad del producto con la superficie que se va a
pintar.

NOM-U-046 Prueba de curado.

NOM-U-048 Determinacion del contenido epéxico en resinas epéxicas.

NOM-U-051 Primario de zinc 100% inorganico, tipo auto-curante base disolvente.
NOM-U-052 Primario d zinc 100% inorganico, tipo auto-curante base acuosa.
NOM-U-054 Primario epéxico catalizado.

NOM-U-055 Primario epéxico para turbosina.

NOM-U-056 Determinacion de densidad relativa y contenido de hierro en acido fosférico.
NOM-U-057 Primario de zinc 100% indrganico, tipo poscurado.

NOM-U-058 Primario de alquitran de hulla-epéxico catalizado.

NOM-U-059 Acabado epdxico catalizado de altos solidos.

NOM-U-060 Recubrimientos alquidalicos para tambores.

NOM-U-061 Acabado epoxico catalizado.

NOM-U-064 Esmalte alquidalico brillante.

NOM-U-065 Prueba de corte cuadriculado.

NOM-U-067 Determinacion de silice.

NOM-U-069 Primario de minio alquidalico.

NOM-U-070 Andlisis quimico del minio.

NOM-U-072 Primario de cromato de zinc.

NOM-U-073 Determinacion de la resistencia a altas temperaturas.

NOM-U-075 Recubrimiento para altas temperaturas.

NOM-U-076 Acabado vinilico de altos soélidos.

NOM-U-077 Determinacion de aluminio.

Subdireccién Técnica Pagina 15



NOM-U-078 Determinacion de éxido cuproso.

NOM-U-079 Determinacién de resinas epéxicas.

NOM-U-080 Determinacion de la composicidon de resinas acidas por cromatografia de
gases.

NOM-U-081 Recubrimiento antivegetativo.

NOM-U-082 Primario vinil epoxico modificado.

NOM-U-083 Determinacion de la brochabilidad.

NOM-U-084 Determinacion de la resistencia al desgaste por lavado.

NOM-U-085 Determinacion de la nivelacion por medio de deslizamiento guiado.
NOM-U-086 Determinacion de la resistencia al impacto.

NOM-U-087 Preparacion de laminas de acero para pruebas.

NOM-U-088 Acabado fendlico de aluminio.

NOM-U-095 Acabado de hule clorado.

NOM-U-096 Primario de hule clorado.

NOM-U-099 Determinacion del grupo isocianato.

NOM-U-101 Determinacién de grupos hidroxilicos por acetilacion con anhidrido acético.
NOM-U-102 Determinacion de sangrado.

b. Las pinturas de acabado se clasifican en funcién del terminado que proporcionan a la
superficie y a su resistencia al medio ambiente como se describe a continuacion.

* Pinturas de acabado final

» Acabado esmalte alquidalico brillante

* Pinturas vinilicas

* Pinturas vinil-acrilicas

* Pintura de acabado para primarios anticorrosivos

» Esmalte alquiddlico sobre primario de minio alquiddlico y de cromato de zinc.

« Epoxico catalizado y epoxico de altos sdlidos y vinil acrilico previa aplicacion de enlace
vinil epdxico modificado.

* Epéxico catalizado y de altos sélidos para primario.

» Acabados vinilicos sobre primarios vinil epdxico modificado.

« Alquidélico con hule clorado.

* Deberan de reunir en cuanto a los requisitos de calidad, muestreo y pruebas los
correspondientes a las Normas enlistadas en la tabla siguiente:

NOM-D-122 Determinacion de la resistencia a la corrosiébn de partes metdlicas con
recubrimientos, empleados en vehiculos automotores. Método de niebla salina.
NOM-K-277 Determinacién de viscosidad empleando el viscosimetro Stomer.

NOM-U-020 Determinacion de la resistencia a la abrasién de las pinturas para sefialamiento
de transito.

NOM-U-021 determinacion del tiempo de secado de las pinturas.

NOM-U-023 Determinacién del biéxido de titanio en pigmentos. Método de reduccién por
aluminio.

NOM-U-024 Determinacion de la densidad absoluta de pinturas.

NOM-U-025 Determinacion del contenido de pigmento y del contenido de vehiculo en
pinturas.

NOM-U-026 Determinacion del residuo en malla No. 0.045.

NOM-U-027 Determinacion del grado de molienda en los pigmentos.

NOM-U-028 Pintura alquidalica para sefalamiento de transito.

NOM-U-029 Determinacion de hule clorado y de la resina en pintura para sefialamiento de
transito.
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NOM-U-030 Determinacion del contenido de pigmentos amarillos y anaranjados de cromo.
NOM-U-031 Determinacion del tiempo de secado al tacto y tiempo de secado duro de los
recubrimientos para proteccion anticorrosiva.

NOM-U-032 Determinacion de la resistencia al intemperismo acelerado.

NOM-U-033 Determinacién de la elongacion en recubrimientos para proteccion
anticorrosiva.

NOM-U-034 Determinacion de adherencia en recubrimiento para proteccion anticorrosiva.
NOM-U-035 determinacion de la adherencia en recubrimientos para proteccion
anticorrosiva.

NOM-U-036 Determinacion de la presencia de brea en recubrimientos para proteccion
anticorrosiva.

NOM-U-037 Determinacion de la viscosidad mediante el viscosimetro de copa Ford.
NOM-U-038 Determinacion de la viscosidad mediante el viscosimetro Brookfield.
NOM-U-039 Determinacion de la compatibilidad de dos capas de recubrimiento.
NOM-U-040 Muestreo.

NOM-U-041 Inspeccién por muestreo, examen y preparacion de muestra.

NOM-U-042 Muestreo de materias primas.

NOM-U-044 Determinacion anhidrido falico en resinas alquidalicas.

NOM-U-045 Determinacion de la compatibilidad del producto con la superficie que se va a
pintar.

NOM-U-046 Prueba de curado.

NOM-U-048 Determinacion del contenido epdxico en resinas epoxicas.

NOM-U-049 Analisis de pigmento extraido del cromato de zinc-6xido de hierro.
NOM-U-050 Andlisis de polvo de zinc metalico.

NOM-U-062 Determinacion del contenido de acidos grasos.

NOM-U-063 Determinacion de glicerina, etilen glicol y penta eritritol.

NOM-U-065 Prueba de corte cuadriculado.

NOM-U-067 Determinacion de silice.

NOM-U-068 Determinacion cualitativa del aluminio.

NOM-U-071 Determinacion de resinas vinilicas.

NOM-U-074 Determinacion de grasa extraible con acetona.

NOM-U-083 Determinacion de la brochabilidad.

NOM-U-084 Determinacion de la resistencia al desgaste por lavado.

NOM-U-085 Determinacion de la nivelacion por medio de deslizamiento guiado.
NOM-U-086 Determinacion de la resistencia al impacto.

NOM-U-087 Preparacion de laminas de acero para pruebas.

NOM-U-089 Determinacion de la eflorescencia del sustrato.

NOM-U-090 Determinacion de la dureza total y superficial de la pelicula.

NOM-U-091 Pintura acrilica para sefialamiento de transito.

NOM-U-092 Determinacién de agua libre.

NOM-U-093 Determinacion del brillo.

NOM-U-094 Determinacion de hule clorado.

NOM-U-097 Pinturas vinilicas emulsionadas.

NOM-U-098 Determinacion de la resistencia a la intemperie de pintura sobre paneles de
acero.

NOM-U-100 Acabados a base de poliuretano de dos componentes.

Materiales
a. Primario epodxico catalizado con fierro minio
» Consta de dos componentes, color rojo éxido, aspecto mate.
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» Usar la mezcla antes de 14 horas; para diluir se usara solvente 15% como maximo
indicado por el fabricante.

* Espesor practico por capa 1.5 mils, aplicado con pistola de alta presion.

* Rendimiento practico 8 mts. 3/It.

* Buena resistencia al intemperismo en ambiente seco y hiumedo sin salinidad.

« Utilizando como primario de taller.

b. Acabado esmalte alquidalico brillante. Antes de su uso agite bien el contenido. No
contiene plomo. Para diluir se usaré solvente con un 20% como méaximo de acuerdo a las
instrucciones. Los recipientes de este producto deberan estar bien cerrados lejos de llamas
0 chispas y almacenados bajo techo.

c. Recubrimiento 100% hule clorado alta resistencia.

Requisitos de ejecucion paraa, by c.

a. Se aplica sobre acero, limpiado en forma manual o mecanica, a dos capas de 1.5 mils
de pelicula seca cada una.

b. Se aplicara, por medio de brocha 6 pistola.

c. Rendimiento tedrico 7 al m2/ml. a 1.5 mils

d. Anticorrosivo de uso general para acero expuesto a condiciones severas de corrosion,
interiores y exteriores.

e. Se debera aplicar cuando en el ambiente se tenga un 60% de humedad relativa como
maximo y al menos ésta se conserve durante las primeras 6 horas después de haberse
aplicado el recubrimiento.

f. Contienen pigmentos toxicos y disolventes volatiles e inflamables, por lo cual el operario
utilizara mascarilla de aire, lentes y guantes de hule.

g. En la aplicacion de interiores, 6 areas confinadas se tomaran las siguientes medidas de
seguridad:

« Circular aire fresco durante la aplicacion y secado.

» Usar mascarilla de aire fresco.

* Equipo eléctrico a prueba de explosion.

* No permitir lamas, chispas, ni fumar durante la aplicacién.

1.10 INSTALACION ELECTRICA.

Materiales

Seran de la calidad indicada o similar en el proyecto, nunca de menor calidad o que ponga
en riesgo el buen funcionamiento de la instalacion.

Requisitos de ejecucion

Se instalara en los lugares que el proyecto lo sefale, salvo que las condiciones reales de
la obra no le permita y previa consulta y autorizacion por parte del supervisor, haciendo
referencia a cualquier cambio en la bitacora de obra.
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Se deberan realizar las pruebas necesarias para verificar el buen funcionamiento de la
instalacion para dar por concluida esta actividad, a entera satisfaccion del supervisor.

1.11 INSTALACION SANITARIA.

Materiales

Seran de la calidad indicada o similar en el proyecto, nunca de menor calidad o que ponga
en riesgo el buen funcionamiento de la instalacién.

Requisitos de ejecucion

Se instalara en los lugares que el proyecto lo sefale, salvo que las condiciones reales de
la obra no le permita y previa consulta y autorizacion por parte del supervisor, haciendo
referencia a cualquier cambio en la bitacora de obra.

Se deberan realizar las pruebas necesarias para verificar el buen funcionamiento de la
instalacion para dar por concluida esta actividad, a entera satisfaccion del supervisor.
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