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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR LA CALLE BOSQUES ENTRE CALLE
ARCOIRIS Y CALLE SAN ANDRES, COL. PALMARES.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 231.00
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavacién a mano en seco o0 en agua, hasta 2.0 m.
de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 73.92
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 184.40
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 110.88
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 18.48
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
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apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de material
de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 55.44
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (
Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de m3 36.96
20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

9 Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado de ml 231.00
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,
Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
Vigente con todos los materiales y herramientas para la prueba de
campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-
215/1-SCFI1-2003 o vigente.

POZO DE VISITA

10 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.00 m. de pzo 3.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP),
aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de
materiales, mano de obra y acarreos totales.

11 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 3.00
instalacion.
DESCARGA

12 Descarga domiciliaria de 3.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 20.00

especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
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SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee de 8" x 6", codo, tuberia ), mano de obra. ( No
incluye derechos de conexion).

13 Descarga domiciliaria de 3.50 m. de long. con Tuberia y piezas desc 20.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (Yee 8"X6", codo, tuberia ), mano de obra. ( No incluye
derechos de conexion).

14 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 12.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia ), y mano de obra. ( No
incluye derechos de conexion).

REGISTRO

15 Construccién de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 52.00
tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de 1",
suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de
obra.

REPARACIONES

16 Reparacion de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 m rep 2.00
de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas especiales (
Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3" de @.

17 Reparacién definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 de rep 2.00
1/2" de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.
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INTERCONEXIONES
18 Interconexion para conectar a registro con tuberia de PVC int 43.00

Alcantarillado sanitario de 6" de J, en linea con servicio, incluye:
demolicion, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de llegada.

19 Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con tuberia int 3.00
de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolicién, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacion de llegada de: De 20 cm. (8")
de @.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

20 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
incluye entrega a almacén)

21 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva Il 231.00
en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

22 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 20.00
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

PRUEBAS

23 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de los pba 5.00
rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
el grado de compactacion requerido. (Se pagara por constancia de
cumplimiento).

BANQUETA
24 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 24.00
25 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 12.00

espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.
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26 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 12.00

espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

ACARREOS

27 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 479.96
excavacion o demolicién, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccién medida
en banco) , clausula B1, respetando las clausulas que se refieren a
la calidad y recepcion de la norma, incluye: todo lo necesario.

28 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 4,799.60
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad y
recepcion de la norma.

LIMPIEZA
29 Limpieza General de la Obra m2 236.00
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