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OBRA: ACCESO A PLAYA EN HOTEL TORRES EN CERRITOS

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01- M2 989.50
002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE PZA 1.00
EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA
Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M,
CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE
PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO
CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES
MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR
LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: M2 989.50
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

5 DEMOLICION DE GUARNICION TIPO "L" CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA ML 38.96
CON ADITAMENTO DE MARTILLO), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

6 DEMOLICION DE MURO BAJO CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON M2 24.50
ADITAMENTO DE MARTILLO), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

ACARREOS

7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O M3 172.50
DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado
incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion
medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. M3-KM 4,129.30
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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RELLENOS

9 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE M3 371.80
20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

10 SUMINISTRO DE CAMA DE ARENA DE 5CM DE ESPESOR PARA RECIBIR BASALTEX., M2 12.29
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ALBAÑILERIA

11 CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 31.41
ESTAMPADO COLOR AMARILLO INTEGRAL EN POLVO, CON MOLDE FIGURA DE PIEDRA
LAJA., INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

12 CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 31.41
ESTAMPADO COLOR NEGRO INTEGRAL EN POLVO, CON MOLDE FIGURA DE PIEDRA
LAJA., INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

13 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESP. CONCRETO PREMEZCLADO M2 499.73
F`C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4", 10CMS DE ESPESOR, CONSTRUJUNTA A CADA 2.00M, COMO
MÁXIMO. INCLUYE:ACABADO ESTAMPADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CIMBRA Y DESCIMBRA,
FRONTERAS, COLADO, CURADO, EXTENDIDO, DEPRECIACIÓN, COMBUSTIBLES Y
DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA MENOR O EQUIPO MENOR O
MECÁNICO, FLETES, ACARREOS, INSTALACIONES DE PROTECCIÓN PARA
TRABAJADORES, USUARIOS Y RESIDENTES DEL LUGAR.

14 PISO DE 40X40CM BASALTEX DE 4CM DE ESPESOR COLOR NEGRO TERMINADO M2 30.72
PERREADO, JUNTEADO CON ARENA CERNIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

16 RAMPA DE CONCRETO DE 0.10X2.00X7.00M, DE ACUERDO CON LA NORMA DE PZA 1.00
ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS,
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

17 RAMPA DE CONCRETO DE 0.10X2.00X3.30M, DE ACUERDO CON LA NORMA DE PZA 1.00
ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS,
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

18 RAMPA DE CONCRETO DE 0.10X1.05X2.00M, DE ACUERDO CON LA NORMA DE PZA 1.00
ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES,
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HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS,
MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

19 FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA M2 38.91
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ACABADO SELLO LAVADO, HABILITADO DE
ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

JARDINERAS

20 DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA ML 115.27
F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS
INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU TERMINACION.

21 MURO DE TABICÓN DE 7X14X28 CM DE 32CM DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO- ML 41.32
CEMENTO-ARENA PROP. 1:1:4 E IMPERMEABILIZADO POR AMBAS CARAS CON
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO NEGRO (SIKA PERMALASTIK PRO), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

22 FIRME DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON MALLA M2 17.35
ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 E IMPERMEABILIZANTE NEGRO (SIKA PERMALASATIK PRO),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU TERMINACION.

23 MURETE DE BLOCK CARA DE PIEDRA 15X20X40 CM CON REFUERZO VERTICAL COLOR M2 17.35
TRIGO DE 1VS 3/8"Ø @20CM, CONCRETO EN CELDAS F'C=200KG/CM2 @60CM CON
AGREGADO MAXIMO DE 3/8", PROPORCION DE MORTERO 1:4 DE 1CM DE ESPESOR. (
JUNTA: COLOCAR MORTERO EN TODA LA CARA DE LA PIEZA), INCLUYE: MATERIALES,
ACARREO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

24 REPISÓN DE CONCRETO ARMADO DE 5CM DE ESPESOR A BASE DE MARMOLINA, M2 17.35
GRANO DE MARMOL Y CEMENTO BLANCO PROP. 2:2:1 TERMINADO PULIDO Y BOLEADO
EN NARIZ, INCLUYE: VR DE 3/8" @15CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

25 APLANADO FINO EN INTERIOR A BASE DE MORTERO-CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:1:4, M2 17.35
INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

26 IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE JARDINERA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO M2 17.35
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN
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AREA VERDE

27 COLOCACION DE TIERRA LAMA POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: M3 254.11
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCOTERA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, PZA 3.00
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA CANARIA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, PZA 12.00
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCO PLUMOSO, INCLUYE: MATERIALES, PZA 5.00
EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMAPA, INCLUYE: MANTENIMIENTO DEL MISMO HASTA PZA 2.00
SU ENTREGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRIMAVERA AMARILLA, INCLUYE: MANTENIMIENTO DEL PZA 1.00
MISMO HASTA SU ENTREGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

MOBILIARIO

33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA [MMCITE-PRX145/ME/GRO] PZA 2.00
BASURERO PRAX METAL ( FRENTE METAL LISO), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CICLOPUERTO BKT-CP-008, (CAPACIDAD 1 PZ 5.00
BICI/AHOGABLE), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA BKT-AS-005/TIPO1/120X56/BCO ASIENTO 005 ( PZ 5.00
BLANCO TIPO 1/120 CM X 56 CM), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

36  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO MODELO BO-004 AHOGADO MARCA BKT PZA 8.00
MOBILIARIO URBANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ELECTRICO

MURETE DE MEDICION

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHO DE MEDICION DE 1.5X1.3X0.67M PREFABRICADO, PZ 1.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
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NECESARIO PARA SU EJECUCION.

38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QO-8 MARCA SQUARE D, PZ 1.00
BASE DE MEDIDOR A 220V, TABLERO DE CONTROL CON CONTACTORES Y RELOJ
ASTRONOMICO, INTERRUPTORES 3X100, CENTRO DE CARGA PARA INTERRUPTOR DE
3X100, TABLA DE GUANACASTLE DE 50X50CM, GABINETE POLIURIETANO DE
50X30X20CM, INCLUEYE: CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 13MM, PRUEBAS,
CONEXIONES, VARILLA DE TIERRA DE 3M, CONECTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

0 ALUMBRADO

39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR PLAZA LIGHT MODELO PLAZA-3000 PZA 5.00
CON POSTE DE 4 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIO

40  BASE DE ALUMBRADO TRAPEZOIDAL DE 40X40CM X1.50M DE ALTURA, INCLUYE: PZA 5.00
CONCRETO FC=200KG/CM2, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, ANCLAS DE VARILLA CON
ROSCA DE 3/4" CON HUASA Y TUERCA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" SOLDADOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

BANCA

41 BANCA DE CONCRETO ARMADO CON VR DE 3/8" @15CM, DE 10CM DE ESPESOR A BASE ML 14.00
DE MARMOLINA, GRANO DE MARMOL Y CEMENTO BLANCO PROP. 2:2:1 TERMINADO
PULIDO Y BOLEADO EN NARIZ (ASIENTO DE 60CM Y 40CM DE ALTURA), INCLUYE:
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA APLICACION.

42 REPISÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR A BASE DE MARMOLINA, M2 8.40
GRANO DE MARMOL Y CEMENTO BLANCO PROP. 2:2:1 TERMINADO PULIDO Y BOLEADO
EN NARIZ, INCLUYE: VR DE 3/8" @15CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

SEÑALAMIENTO

43 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BLANCA IMPERMEABLE CON POLIMEROS EN M2 40.00
AREAS PEATONALES, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

DUCTO PLUVIAL
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PRELIMINARES

44 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 10CMS DE ESPESOR CON MEDIOS M2 140.00
MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

45 DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO DE 15CMS DE ESPESOR CON MEDIOS M2 120.00
MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ACARREOS

46 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O M3 47.99
DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

47 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. M3-KM 1,200.00
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ESTABILIZADO

48 ESTABILIZADO CON PIEDRA BOLA O MATACAN, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4- M3 24.00
02-001/16, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA  SU EJECUCION.

ALBAÑILERIA

49 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA M2 80.00
ELECTROSOLDADA, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

50 LOSA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 15CM DE ESPESOR, CONCRETO M2 80.00
F´C=250KG/CM2 ARMADA CON VS 1/2" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA,
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

51 MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15CM DE ESPESOR Y 1.50M DE ALTURA, CONCRETO M2 120.00
F´C=250KG/CM2 ARMADA CON VS 1/2" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA,
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
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52 LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 15CM DE ESPESOR, CONCRETO M2 80.00
F´C=250KG/CM2 ARMADA CON VS 1/2" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA,
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MURO DE CONTENCION

PRELIMINARES

53 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN M3 220.07
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION
DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

CIMENTACION

54 CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 60% PIEDRA BRAZA Y 40% CONCRETO CPP RS F'C= ML 41.32
250 KG/CM2 PREMECLADO EN FORMA TRAPEZOIDAL: 3.00 M DE BASE, 60 CM DE
CORONA, 3.70 M DE ALTURA, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIA, MANO DE OBRA,
HERRAMINRS Y TODO LO NECESARIO

55 MURETE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR 40 CMS DE ALTURA REPISON DE M2 12.40
CONCRETO ARMADO DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE MARMOLINA, GRANO DE
MARMOL Y CEMENTO BLANCO PROP. 2:2:1 TERMINADO PULIDO Y BOLEADO EN NARIZ,
INCLUYE: VR DE 3/8" @ 15 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION

RELLENO

56 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DEL LUGAR (O PRODUCTO DE LA M3 206.25
EXCAVACION) EN CAPAS DE 20 CMS., INCLUYE: AGUA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

LIMPIEZA

57 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICE EN EL AREA DE M2 989.50
TRABAJO.
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