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NAVOLATO

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

N° DE CONTRATO:

N° AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-
15ACCIONESCUARTOAISLADO-029/2022

NOMRBRE Y
DESCRIPCION DE LA
OBRA:

CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO
AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA
CABECERA MUNICIPAL Y LA SINDICATURA DE
GRAL. ANGEL FLORES DEL MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA.

FECHA DE 19 DE AGOSTO DEL 2022

AUTORIZACION:

MONTO DEL $ 1'648,696.82 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS

CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)

MONTO DE ANTICIPO: | $497,451.63 SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100
M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ORIGEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

RECURSO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINO: | 06 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIAS NATURALES:

70 (SETENTA) DIAS NATURALES
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