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EL FUERTE
Licitacién Publica Nacional-Estatal-Municipal No. FU22-FISMDF/OP-003
DICTAMEN DE FALLO

Numero de Licitacion Publica Nacional Estatal Municipal:
003-FU-2022

Numero de Concurso:
FU22-FISMDF/OP-003

Obra Publica a realizar:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE EMILIANO C. GARCIA, TRAMO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA”.

En la Ciudad de El Fuerte, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, México, el dia 28
de diciembre del 2022, en la sala de cabildo, sita en calle 5 de Mayo S/N, col. Centro, interior
palacio municipal planta alta, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el
presente fallo de adjudicacién de contrato para realizar la obra publica denominada
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
EMILIANO C. GARCIA, TRAMO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE §
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA?”, referente al concurso por Licitacion Publica Naciora
Estatal Municipal No. FU22-FISMDF/OP-003.

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitié el dia 28 de diciembre del
2022 por el Comité de Obra Publica del Municipio de El Fuerte.

En el acto de presentacién y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sob

cerrados con las propuestas técnicas y econémicas y documentos legales de 1 (un) licitan

misma que fue aceptada, abriendo las propuestas técnicas-econdémicas para revis
cuantitativamente la documentacion, siendo la siguiente: .

Nombre del licitante
1- MAYRA DEL CARMEN PINA MARQUEZ
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Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas:
No se desecharon propuestas en la revisién cuantitativa del acto de presentacién y apertura de
propuestas técnicas y econdémicas.

Como resultado del andlisis de las propuestas técnicas que cumplieron con los requerimientos
técnicos solicitados, se obtuvo lo siguiente:

METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
CUADRO COMPARATIVO
EXPERIENCIAY CUMPLIMIENTO DE
VALUACION DE PUNTOS Y PORCENTAIES CALIDAD DE OBRA CAPACIDAD DEL LICITANTE ESPECIALIDAD CONTRATOS CON.'.E:::]ON:;:; S P::::E
(17 PUNTO;) (12 PUNTOS) (13 PUNTOS) (5 PUNTOS)
g 8 5 s 8
- w

i Q 8 13 £ 2%
AR AN nAMEIIE LR
Blaf|zfi|g8|a8|ae|ee38|88|5e 98 8 |5¢8 gt g8§ (25| 58§
No. LICITANTES H -] s|lz25|S5|25|<g 3 & & O 3 & & 2
BéElod A & a|lSal2a|8alas|Esa Em B W& -8 Q E"’
<~ N|Zm|&ewN m§m NS v Z o, Als-| gt g2 n g a z3 g«
£ S 3 £ a 5 g g g 8¢ | 8 g s 53
a & 2 = e~
§ 2 ‘:‘ a ™
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Una vez realizado el analisis cualitativo asi como su valoracién por el mecanismo de punto
porcentajes de la propuesta técnica, los licitantes cuyas propuesta se consideraron
DESECHADAS por no cumplir ni satisfacer los requisitos técnicos solicitados por la convocante;
de conformidad con lo establecido en las bases de la presente licitacion, en el punto 5.4
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, |. La puntuacién o unidades porcentuales a
obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desech
sera de cuando menos 37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacid
fueron las siguientes, por los motivos que en las mismas se indican:

(No hubo propuestas desechadas).

Se enlistan las Propuestas Econdémicas que estan comprendidas dentro del rango de
aceptacion y que cumplen con la revision cualitativa de sus documentos, para su posterior
evaluacién mediante el método de tasacion aritmética:

No. LICITANTE IMPORTE NETO

1 MAYRA DEL CARMEN PINA MARQUEZ S 2,293,582.81
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Licitacion Publica Nacional-Estatal-Municipal No. FU22-FISMDF/OP-003
DICTAMEN DE FALLO

Se dio a conocer el presupuesto base de la obra determinado por la convocante Direccion de
Construccion y Obras Publicas del Municipio de El Fuerte y se determiné en las bases de
licitacion como rango de aceptacion para las propuestas econémicas, lo siguiente:

Presupuesto Base: $ 2'310,000.00
15 % arriba del presupuesto base: $ 2'656,500.00
10 % abajo del presupuesto base: $2'100,000.00

Rango aceptable: de $ 2'100,000.00 a $ 2'656,500.00

Se anotan las propuestas con sus importes para analizar si estan dentro del rango de
aceptacion, en el mismo orden que se hizo el analisis técnico.

No. LICITANTE IMPORTE NETO RESULTADO
1 MAYRA DEL CARMEN PINA MARQUEZ $2'293,582.81 DENTRO DEL RANGO

Una vez realizado el anélisis cuantitativo y cualitativo de las propuestas econdmicas, NO SE
DESECHARON propuestas, por lo que se procede a hacer en analisis por Tasacién Aritmética.

TASACION ARITMETICA
COSTO DIRECTO
No. NOMBRE DE LA EMPRESA cotie FINANCIAMIENTO UTILIDAD SA03 ponT
) INDIRECTO ADICIONALES | (PROPUESTA SIN IVA)
MATERIALES | MANO DEOBRA | MAQUINARIA
1 |MAYRA DELCARMEN PINA MARQUEZ S 79347935 S 375,082.97 | 153,10840 [ $  521,543.22| S 77,879.06 | § 14556833 | 5 43,670.50 | $ 1,977,226.56
[ COSTO DE MERCADO [s 71286486 $ 39553039 [ 5 208643.18| 5 564,707.79] $ 7,133.36
RESULTADO DE INSUFICIENCIAS ] SUMA DIFERENCIA
cosTO
No. NOMBRE DE LA EMPRESA RESULTADO
MATERIALES | MANO DEOBRA | MAQUINARIA | |\ -oo | FINANCIAMIENTO [ o o | o g
(A) (B) c) ) (E)
1 MAYRA DEL CARMEN PINA MARQUEZ S 8061449 |-$ 20,447.42 -5 55534.78 |-§  43,164.57 | § 70,745.70 | $ 32,21342 [§ 11335491 | SOLVENTE
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Una vez realizado la Tasacion Aritmética de las propuestas econémicas, los licitantes cuyas
propuestas resultaron “SOLVENTES” en la evaluacién, fueron las siguientes:

No. LICITANTE IMPORTE NETO RESULTADO
1 MAYRA DEL CARMEN PINA MARQUEZ $ 2,293,582.81 SOLVENTE

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato
de obra publica.

El nombre o denominacién del licitante cuya propuesta econémica solvente resulta ganadora,
es el siguiente:

No. LICITANTE IMPORTE NETO

1 MAYRA DEL CARMEN PINA MARQUEZ s 2,293,582.81

Lugar y fecha en que el licitante ganador debera firmar el contrato respectivo.

La firma del contrato se llevara a cabo el dia 29 de diciembre de 2022, en las Oficinas de la
Direccion de Construccion y Obras Publicas, en calle 5 de Mayo S/N, col. Centro, interior palacio
municipal planta alta, El Fuerte. Sinaloa.

Plazo y fecha de inicio de los trabajos.

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mérito, no excedera de 85 (ochenta y
cinco) dias naturales.

El inicio de los trabajos se efectuara el dia 29 de diciembre del 2022 y se concluiran a mas
tardar el dia 24 de marzo del 2023.

Forma en que se notificara el fallo a los licitantes.

El presente fallo se dara a conocer en junta publica el dia 28 de diciembre del 2022, a las 12:00
horas, en las Oficinas de la Direccion de Construcciéon y Obras Publicas, en calle 5 de Mayo

S/N, col. Centro, interior palacio ?rr;in’lgga ﬂngag E El Fuerte. Sinaloa.
— - | VAN
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POR LAS AUTORIDADES:
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ARQ. JUAN CAR S SERRANO ARELLANO C. BRIAN GILBERTO ROMAN GASTELUM
DIRECTOR DE CONSTRUCCION/ S TESORERO

PUBLICAS i (SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS)
(PRESIDENTE DEL\COMITE DE OBRAS)

\
/ \
/
/

CP. KAREN MANZANAREZ BORQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO
SOCIAL Y ECONOMICO

(VOCAL DEL COMITE DE OBRAS)

LIC. MARTIN ROMAN COTA COTA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
(VOCAL DEL COMITE DE OBRAS)
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POR LAS AUTORIDADES:
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ARQ. JUAN CARLOS SERRAND ARELLANO C. BRIAN GILBERTO ROMAN GASTELUM
DIRECTOR DE CONSTRUCCION/ S TESORERO
PUBLICAS ) (SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS)
(PRESIDENTE DEL'\COMITE DE OBRAS)
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CP. KAREN MANZANAREZ BORQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO
SOCIAL Y ECONOMICO

(VOCAL DEL COMITE DE OBRAS)

LIC. MARTIN ROMAN COTA COTA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
(VOCAL DEL COMITE DE OBRAS)
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