COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacién Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

FALLO

Namero de Licitacién Publica Nacional:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

Obra Publica a realizar:

066AH23CP) CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN
DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

En la ciudad de los Mochis, Sinaloa, el dia 20 de junio de 2023, en las instalaciones que
ocupa la Sala Audiovisual de la planta potabilizadora “Comisién del Rio Fuerte”, sita al Pie
del Cerro de la Memoria, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en cumplimiento a lo
establecido en los articulos 58 y 39, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicacion de
contrato para realizar la obra publica denominada (066AH23CP) Construccion de 30
cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas colonias de Los Mochis en el Municipio
de Ahome. Referente al concurso por Licitacion Publica Nacional Nam. AHO-SOP-LPN-
FAISMUN-VIV-05-23.

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo:
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emiti6 el dia 12 de junio de
2023 por el Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome.

En el acto de presentacién Yy apertura de propuestas se presentaron y se recibieron los
sobres cerrados con las propuestas técnicas y econémicas, ademas de los documentos
adicionales, de 4 licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas para
una revision cuantitativa de la documentacion respectiva, siendo las siguientes:

[ Num __Nombre del licitante

1.- JALFIV, S.A. DEC.V.

2.- MK URBANIZACIONES, S.A. DEC.V.

3.- ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, SA. DEC.V.

4.- CONSTRUJUBE, S.A. DE C.V.

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas antes de pasar a la evaluacién de la
documentacion de la propuesta técnica por el método de evaluacién por puntos y
porcentajes:

El nombre o denominacion social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas
por el Comité de Obras Publicas, fueron las siguientes:
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Pablica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

Nombre de los licitantes

4.- CONSTRUJUBE, S.A. DE C.V.

Las causas motivadas y fundadas por las cuales fue desechada.

* Los licitantes cuyas propuestas no cumplieron con las condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en las bases de
licitacion.

4.- “Construjube, S.A. de C.V.” Una vez que el Comité de Obras Publicas, realiz6 la revision de manera cualitativa, la

documentacién de la propuesta que comprende los requisitos técnicos y econdémicos solicitados, resulté ser una propuesta que

Incumplié de manera satisfactoria con la condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en las bases de licitacion (Ver

anexo | que contiene la revisién de las propuestas de los licitantes).

Documentacién técnica. -

Motivo de incumplimiento:

Documento AT 7: El licitante dirige el documento al Ing. Jaime Romero Barrera, como Secretario de Obras Publicas de Gobierno

del Estado de Sinaloa, cuando lo correcto debe ser Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia. Lo cual es incorrecto, por
lo que no se acredita este documento.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. /




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Piiblica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

La presentacion incompleta o la omisién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no reuna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto serd desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por La Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y
Ecologia, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicién;

XIX. La falta de presentacién de los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad requeridos por la convocante o que se

presenten con inconsistencias, informacién incompleta como la mencién de la dependencia a la que pertenece la licitacion,
descripcion de la misma, identificacion del documento correspondiente, nimero de clave de la licitacién, nimero de licitacion, fecha
de presantacion, fecha de inicio, de término y duracion de la obra, el nombre del Licitante; si es persona moral, mencionar la razén
social, el nombre de su representante legal y su firma o si es persona fisica, el nombre y la firma correspondiente, asi como de no
ser dirigidos dichos documentos a las autoridades que los solicitan; documentos sefialados en las fracciones XV y XXXII del
articulo num. 45 de la Ley.

Motivo de incumplimiento:

Documento AT 11: El licitante hace referencia a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA), como
la convocante, cuando debe ser la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia. Lo cual es incorrecto, por lo que no se
acredita este documento.

Aspecto solicitado: ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE
CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA, MISMO QUE DEBERA SER: 60%
DE CONTENIDO NACIONAL EN CUANTO MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, AS|

& |
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~ COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

COMO CUMPLIR CON EL 30% DE CONTENIDO NACIONAL DE MANO DE OBRA.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia: Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente
documento, no relina la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar
la proposicién para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos
establecidos en estas Bases de Licitacion;

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Secretaria de Obras Publicas,
Urbanismo y Ecologia, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicién:;

XIX. La falta de presentacién de los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad requeridos por la convocante o que se

Documentacién Econémica. —

Motivo de incumplimiento:

presenten con inconsistencias, informacién incompleta como la mencion de Ia dependencia a la que pertenece la licitacion,
descripcion de la misma, identificacion del documento correspondiente, numero de clave de la licitacién, namero de licitacion,
fecha de presentacion, fecha de inicio, de término y duracién de la obra, el nombre del Licitante: si es persona moral, mencionar
la razén social, el nombre de su representante legal y su firma o si es persona fisica, el nombre y la firma correspondiente, asi
como de no ser dirigidos dichos documentos a las autoridades que los solicitan; documentos sefialados en las fracciones XV y
XXXII del articulo ndm. 45 de la Ley.
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitaciéon Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

Documento AE 2A: En el documento AE 2A, el licitante para el calculo respectivo consideré 6 dias de vacaciones por afio,
debiendo ser 12 dias. Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI;

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL: Y

C  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

Nota: Debera de anexar copia emitida por el IMSS de informacién donde aparezca el porcentaje de riesgo del trabajo de la empresa
y copia de las cédulas de determinacion de Cuotas, aportaciones y amortizaciones de los Ultimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccién XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

1l El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Secretaria de Obras Publicas,
Urbanismo y Ecologia, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion:;

XVIIl.  Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo o estipulado en Reglamento de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas. A




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Ptblica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

correspondiente; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su
caso, como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases, ademas no sefale el indicador econémico especifico de la
tasa de interés utilizada en el calculo del costo por inversién integrante de los analisis de los costos horarios y considerar como no
laborables, dias que no corresponden a los considerados por la Ley Federal del Trabajo;

Motivo de incumplimiento:

Documento AE 7: En el documento AE 7, el licitante no realizé calculo para obtener el importe correspondiente al cargo adicional.
Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: CARGOS ADICIONALES

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

I: La presentacion incompleta o la omisién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacién,
incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no redna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;

il El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Secretaria de Obras Publicas,
Urbanismo y Ecologia, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicién:;

Motivo de incumplimiento:
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

Como consecuencia de los causales de incumplimiento observados en los documento AE 2A, AE 7, los documentos AE 9,
AE 10, AE 11, AE 12, AE 13, AE 14, AE 15y AE 16, se ven afectados dandose el incumplimiento de los mismos.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccidén XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes circunstancias:

I El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA, en este procedimiento de contratacién y que afecten la solvencia de la proposicién.

A
A




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Piblica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

Puntuacién
Nuam. Licitante (articulo 53 de la Resultado
clave LOPSRMES)
Técnica (237.5)
1.- Jalfiv, S.A. de C.V. 49.00 Solvente
2.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. 49.00 Solvente
3.- Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V. 49.00 Solvente
(ver anexo Il concentrado de
evaluacion por el método de
puntos y porcentajes)

Evaluacién de la documentacién correspondiente a la propuesta econémica mediante el método de tasacién aritmética, de
aquellas propuestas que resultaron solventes en la primera etapa.

Eliminaci6n de licitantes por rango de aceptacién: Se procedio a calcular el importe promedio de las propuestas:

NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA IMPORTE DE
CLAVE PROPUESTA
(total)
1.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. $ 37900,275.40
2.- Jalfiv, S.A. de C.V. $ 37900,301.50
3.- Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V. $ 3'899,941.80
Importe promedio: $ 3’900,172.90




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Pablica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

Una vez obtenido el importe promedio, se establecié el rango de aceptacion el cual qued6 comprendido de la siguiente manera:

Se tomé en cuenta el porcentaje establecido en las bases de licitacion, para la obtencién del rango de aceptacion, que fue del 10%.

Importe promedio Importe promedio -
(Méximo) | + 10 % del importe | Importe promedio | 10 % del importe (Minimo)
promedio promedio
Importe total Importe promedio Importe total
(MAXIMO) (Total) (MINIMO)
$ 37898,802.80
$ 4°288,683.08 $ 3'508,922.52

Una vez obtenido el rango de aceptacion, se anotan las propuestas con sus importes para analizar si estan dentro del rango de
aceptacion, en el mismo orden que se realizé la revisién de la primera etapa:

NUM. IMPORTE DE
CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA PROPUESTA RESULTADO
(Totales)
1.- Jalfiv, S.A. de C.V. $ 37896,941.20 Solvente
2.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. $ 37900,066.60 Solvente
3.- Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de $ 3’899,400.60 Solvente
C.V.

Para desahogar la etapa denominada determinacion de precios de mercado se realiz6 lo siguiente:
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitaciéon Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vaciaron en una tabla donde graficamente aparece la clave asignada de licitante,
los importes que propone para cada uno de los rubros obtenidos en su propuesta y que fueron presentados en el documento AE 15:

No. COSTO DIRECTO T COSTO FINANCIAMIENTO UTILIDAD CARGO IMPORTE
MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO INDIRECTO ADICIONAL TOTAL
1 1,553,847.73 1,156,026.88 88,607.48 308,234.91 4,336.57 425,570.70 109,380.13 3,646,004.40
2 1,198,359.36 1,418,244.08 102,560.83 387,480.91 22,602.50 469,529.15 107,963.31 3,706,740.14
3 1,553,847.73 1,231,518.21 93,158.28 267,306.64 5,663.51 387,058.75 106,941.04 3,645,494.16

Se procedi6 a calcular el costo de mercado, que se obtiene del

promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para

cada uno de los rubros (tabla inmediata anterior).

427,3865‘

se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto
como utilidad y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el licitante (valor absoluto), si el resultado es

PROMEDIO 1,435,351.61 ‘ 1,268,596.39 I 94,775.53 321,007.49 10,867.53

un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara insolvente:

COSTO DIRECTO COSTO INSUFICIENCIA )
No. MANO DE MAQUINARIA Y FINANCIAMIENTO UTILIDAD TOTAL CONCLUSION
MATERIALES OBRA EQUIPO INDIRECTO TOTAL
1 $0.00 -$112,569.51 -$6,168.05 -$12,772.58 -$6,530.96 -$138,041.10 425,570.70 287,529.60 SOLVENTE
2 -$236,992.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$236,992.25 469,529.15 232,536.90 SOLVENTE
3 $0.00 -$37,078.18 -$1,617.25 -$53,700.85 -$5,204.02 -$97,600.30 387,058.75 289,458.45 SOLVENTE

y 7,
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Publica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

Una vez calificada la solvencia de cada una de las propuestas econémicas, se
retiran del procedimiento las que hubieren resultado insolventes, que, para el
presente caso, todas resultaron solventes.

Considerando su importe, las propuestas quedan en el siguiente orden:

IMPORTE DE LA
LUGAR LICITANTE PROPUESTA RESULTADO
1.- Jalfiv, S.A. de C.V. $ 37896,941.20 Solvente
2.- Mk Urbanizaciones, S.A. de C.V. $ 37900,066.60 Solvente
3.- Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V. $ 37899,400.60 Solvente

Importe total

Licitante cuya propuesta resulta ganadora a cuyo favor se falla y adjudica el
contrato de obra publica.

El nombre o denominacién del licitante cuya propuesta resulta ganadora, por haber
resultado solvente dando cumplimiento a las condiciones legales, técnicas y econémicas y
presentar el presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética de la propuesta
economica, es el siguiente:

LICITANTE IMPORTE DE LA
PROPUESTA
JALFIV, S.A. DE C.V. $ 37896,941.20

Importe TOTAL

Lugar y fecha en que el licitante ganador debera firmar el contrato respectivo
La firma del contrato se llevara a cabo el dia 20 de junio de 2023, en las oficinas
de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia, ubicadas en planta
baja de Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, Los
Mochis, Sinaloa, México.

Plazo y fecha de inicio de los trabajos

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mérito, no excedera de
(cincuenta) dias naturales.




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacién Pablica Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-05-23

FALLO DE ADJUDICACION

El inicio de los trabajos sera con fecha 21 de junio de 2023, y consecuentemente
se concluiran a mas tardar el dia 9 de agosto de 2023.

Forma en que se notificara el fallo a los licitantes
El presente fallo de adjudicacién se dara a conocer en junta publica a celebrarse el dia 20

de junio de 2023, a las 12:00 horas, en Sala Audiovisual de la planta potabilizadora
“‘Comision del Rio Fu ", sita al Pie del Cerro de Ia Memoria, en esta ciudad de Los

Arq. Jeslis Efpé
Directef d&

apia Castro C.P. Antonio Humberto Vega Arellano

Tesorero Municipal

retario Ejecutivo)
Arq. KarlagPaola Alduenda Ortega ™
Directéra de Medio Ambiente y
Desarrollo Urbano

(Vocal)
C. L.C. Fausto Rubén Ibarra Celis Lic. Julio Cesar Esquerra Verdugo
Contralor General del Ayuntamiento Suplente del Director de Asuntos Juridicos
(Vocal) Jefe del Dpto. de lo Contencioso

Y Administrativo.

Ing. José Albgrto'Fierro Villela
Camara NaciongFde la Industria de
la Trarisformacion
CANACINTRA, Delegacién Los Mochis
(Ciudadano)

\

Arq. Rito Leonel Parra Burgos
Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, A.C.
(Ciudadano)

FALLOADJUDIC05.23
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