



CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE DE TRAZO

EST	FIN	RIPIOS	DESNACA	V	CONCRETO	CONCRETO
P+0+00.00	P+0+05.00	3.187(1.42) E	1.420	P+0+05.00	2.717(1.42) E	2.717(1.42) E
P+0+05.00	P+0+10.00	3.177(1.42) E	1.410	P+0+10.00	2.707(1.42) E	2.707(1.42) E
P+0+10.00	P+0+15.00	3.167(1.42) E	1.400	P+0+15.00	2.697(1.42) E	2.697(1.42) E
P+0+15.00	P+0+20.00	3.157(1.42) E	1.390	P+0+20.00	2.687(1.42) E	2.687(1.42) E
P+0+20.00	P+0+25.00	3.147(1.42) E	1.380	P+0+25.00	2.677(1.42) E	2.677(1.42) E
P+0+25.00	P+0+30.00	3.137(1.42) E	1.370	P+0+30.00	2.667(1.42) E	2.667(1.42) E
P+0+30.00	P+0+35.00	3.127(1.42) E	1.360	P+0+35.00	2.657(1.42) E	2.657(1.42) E
P+0+35.00	P+0+40.00	3.117(1.42) E	1.350	P+0+40.00	2.647(1.42) E	2.647(1.42) E
P+0+40.00	P+0+45.00	3.107(1.42) E	1.340	P+0+45.00	2.637(1.42) E	2.637(1.42) E
P+0+45.00	P+0+50.00	3.097(1.42) E	1.330	P+0+50.00	2.627(1.42) E	2.627(1.42) E
P+0+50.00	P+0+55.00	3.087(1.42) E	1.320	P+0+55.00	2.617(1.42) E	2.617(1.42) E
P+0+55.00	P+0+60.00	3.077(1.42) E	1.310	P+0+60.00	2.607(1.42) E	2.607(1.42) E
P+0+60.00	P+0+65.00	3.067(1.42) E	1.300	P+0+65.00	2.597(1.42) E	2.597(1.42) E
P+0+65.00	P+0+70.00	3.057(1.42) E	1.290	P+0+70.00	2.587(1.42) E	2.587(1.42) E
P+0+70.00	P+0+75.00	3.047(1.42) E	1.280	P+0+75.00	2.577(1.42) E	2.577(1.42) E
P+0+75.00	P+0+80.00	3.037(1.42) E	1.270	P+0+80.00	2.567(1.42) E	2.567(1.42) E
P+0+80.00	P+0+85.00	3.027(1.42) E	1.260	P+0+85.00	2.557(1.42) E	2.557(1.42) E
P+0+85.00	P+0+90.00	3.017(1.42) E	1.250	P+0+90.00	2.547(1.42) E	2.547(1.42) E
P+0+90.00	P+0+95.00	3.007(1.42) E	1.240	P+0+95.00	2.537(1.42) E	2.537(1.42) E
P+0+95.00	P+1+00.00	2.997(1.42) E	1.230	P+1+00.00	2.527(1.42) E	2.527(1.42) E
LONGITUD = 520.531M						



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
Secretaría de Obras Públicas

**Ing. José Manuel Acosta Barral**  
Director de Estudios y Proyectos

**Ing. Roberto Luis Plata Domínguez**  
Jefe de Departamento de Ingeniería de Vialidad

**Estado de Sinaloa**

**QUILICAN**

**INGENIERO**

**COSTA RICA**

Modificaciones

CONDOMINIO

**LOCALIZACION**

Origen: CALLE 19 SUR

Localidad: COSTA RICA

Municipio: CULIACAN

Obra: PERFIL DE CONSTRUCCION

Tramo: 0+000.0 - 0+520.63

Fecha: FEBRERO 2022

Folio: 1