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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA POR LA CALLE TIJUANA ENTRE AVENIDA JUAN
PABLO II Y CALLE GUANAJUATO, COL. JARIPILLO

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 255.85
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 3.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m.
de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 61.04
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 153.53
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 92.11
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 15.35
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
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apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de material
de banco (Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 46.05
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (
Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de m3 160.56
20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

9 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 255.85
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en
los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26. Norma de Fabricación
NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

10 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

11 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" de Ø, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

12 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

13 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

14 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 3.00
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ATRAQUES

15 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 0.30
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

BOMBEO DE ACHIQUE

16 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 20.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

17 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 398.66
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracción medida
en banco) , clausula B1, respetando las cláusulas que se refieren a
la calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo necesario.

18 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 3,986.60
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad y
recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

19 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

20 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla preventiva ml 255.85
en zanja, posterior a acostillado.

BANQUETA

21 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 100.00

22 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 50.00
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.
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23 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 50.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

24 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de los pba 10.00
rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
el grado de compactación requerido. (Se pagará por constancia de
cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

25 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 1.00 rep 20.00
m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de
alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior
RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente),
incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavación, suministro de material, con arena y grava-
arena para rellenos.

26 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 2.50 rep 20.00
m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de
alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior
RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente),
incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavación, suministro de material, con arena y grava-
arena para rellenos.

27 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 6.00 rep 24.00
m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de
alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior
RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente),
incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 2 1/2x1/2", llave de insercion, llave
de banqueta, excavación, suministro de material, arena y grava-
arena para rellenos.

28 Incremento de toma domiciliaria de 13 mm Ø interior y 1.00 m de inc 6.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario
y defensor del Mayab 
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 4



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA POR LA CALLE TIJUANA ENTRE AVENIDA JUAN
PABLO II Y CALLE GUANAJUATO, COL. JARIPILLO

06/FEBRERO/2024
No.- de  Obra DOP-24-034 D

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

longitud, con tubería de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular tipo II, RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-
2002, ó vigente). Incluye: excavación, suministro de material y arena
para rellenos y mano de obra.

CAJA DE VALVULAS

29 Construcción de caja para operación de válvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavación, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

LIMPIEZA

30 Limpieza General de la Obra m2 1,790.96
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