



**NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,  
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA  
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 13 días del mes de julio de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPU-EST-LP-070-2023, de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 021, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada “PAVIMENTACIÓN EN BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL ENTRE ÁLVARO OBREGON Y REY GASPAR, UBICADO EN LA COL. IGNACIO ALLENDE EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA”; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 03 y 04 de agosto del año 2023, a las 11:00 y 13:00 horas respectivamente, se recalendarizaron por razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día 14 de julio del 2023, a las 12:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 17 de julio del 2023, a las 12:00 horas.

Atentamente

**LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO**  
Subsecretario de Programación y Contratos  
Secretaría de Obras Públicas,  
y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.