MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN INICIO: 28/AGOST0/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TERMINO: 26/0CTUBRE/2023

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS
04/ENERO/2023
No.- de Obra DOP-23-186 A
Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON M2 1,177.34
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA  PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

MURO

3 MURO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO M2 201.00
F'C=250KG/CM2 ARMADO CON VR DE 3/8" @20CM AMBOS
SENTIDOS DOBLE PARRILLA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y
CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANIOBRAS,
CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

RELLENO

4 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 1,059.61
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 15 CM., DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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5 GUARNICION TIPO "I" 0.10 X 0.40 M. HECHA DE ML 33.00

CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-
CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6 PISO DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, M2 40.00
F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4",
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

EJERCITADORES

7 EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE MODELO AEM-214-2 PZA 1.00
MARCA JUMBO: Estructura: Tubo 2" ced. 30 / Tubo 1 1/4"
Ced. 30 / Base Tubo 3" Ced. 30 / Huella
plastica.DIMENCIONES : LARGO :2.05 ANCHO: 0.45 ALTO:
1.30 MTS, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE 60X60X60
CM, FLETE, INSTALACION, ANCLAJE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

8 EJERCITADOR BANCA DE ABDOMINALES DOBLE PZA 1.00
MODELO AEF-0212 MARCA JUMBO: Estructura: Tubo de 2"
Cal. 16 / Perfil Cal. 18 / Base Tubo 3" Ced. 30. DIMENCIONES :
LARGO: 1.90 ANCHO: 1.20 ALTO:1.00 MTS, INCLUYE
MUERTO DE CONCRETO DE 60X60X60 CM, FLETE,
INSTALACION, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

9 EJERCITADOR ELIPTICA DOBLE MODELO AEM-314-2 PZA 1.00
MARCA JUMBO: Estructura: Tubo de 3" Ced. 30 / Tubo de 1
1/2" Ced. 30 / Rodamientos / Huella plastica.DIMENCIONES :
LARGO:3.10 ANCHO: 0. 60 ALTO: 1.65, INCLUYE: MUERTO
DE CONCRETO DE 60X60X60 CM, FLETE, INSTALACION,
ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

10 EJERCITADOR EJERCITADOR DE BRAZOS DOBLES PZA 1.00
MODELO AEM-614 MARCA JUMBO: Estructura: 1 1/2" Ced.
30 / Tubo 3/4" Ced. 30 / Asiento y Respaldo lamina / Base
Tubo 3" Ced. 30.DIMENCIONES : LARGO. 2.70 ANCHO:0.85
ALTO:1.80 MTS, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE
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60X60X60 CM, FLETE, INSTALACION, ANCLAJE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ARENERO
EXCAVACIONES

11 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 10.60
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

12 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 12.96

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

13 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 86.27
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ALBANILERIA

14 GUARNICION TIPO "I" 0.10 X 040 M. HECHA DE ML 29.74
CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-
CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA AREA DE M3 9.97
JUEGOS EN CAPA DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE:
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MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

JUEGOS

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PP CON 2  PZA 1.00
CANASTILLAS MODELO CP-102 2.0 MARCA JUMBO,
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS PZA 1.00
ONDULADO 2 x 3 MTS., MARCA JUMBO MODELO PPO-124,
LARGO 3.00 M. ANCHO 0.45 M. ALTO 2.05 M. AREA MINIMA :
6.65 M x 4.05 M, CAPACIDAD 3 NINOS, INCLUYE: FLETE
ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA TRIPLE, PZA 1.00
MARCA JUMBO MODELO SB-5-1, LARGO 3.00 M. ANCHO
2.00 M. ALTO 1.00 M. AREA MINIMA : 6.60 M x 5.60 M,
CAPACIDAD 6 NINOS, EDAD SUGERIDA: 4 A 12 ANOS,
INCLUYE: FLETE, ANCLAJE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ALUMBRADO
EXCAVACIONES

26 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 63.60
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

27 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 82.68
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
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QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

28 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 826.80
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ELECTRICO

29 BASE DE ALUMBRADO TRAPEZOIDAL DE 40X 40 CM X  PZA 16.00

1.50 M DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION DE BASE,
CONCRETO FC= 200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE,
DESCIMBRA, ANCLAS DE VARILLA CON ROSCA DE 3/4"
CON HUASA Y TUERCA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8"
SOLDADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, EXCAVACION, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.

30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO  PZA 16.00

PREFABRICADOS DE 40X40CM. CON TAPA DE
CONCRETO FC=200KG/CM2 , INCLUYE: MARCO DE Fe
ANGULO GALV, DE 38X38X0.3 MM Y CONTRAMARCO DE
Fe ANGULO GALV. POR IMERSION EN CAL. DE 32X32X0.3
MM, POLIDUCTO DE 32 MM A BASE DE CONCRETO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE PZA 16.00
8.00M. DE ALTURA EN BASE DE CONCRETO INCLUYE:
BRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FORLEXA  PZA 16.00
130W LED LUMILED DRIVER PHILIPS SUPRESOR DE PICO
10KV IRC-70 IP 65 NOM-031 (5 ANOS DE GARANTIA)
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA ML 206.70
DE 1 1/2" DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #2 (2+1), ML 206.69
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INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y TOTAL COLOCACION.

35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD  PZA 16.00
5/8" X 2.4 MTS-10MICRONS, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

MURETE DE MEDICION

36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHO DE MEDICION DE  PZA 1.00
1.56X1.3X0.67M PREFABRICADO, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE PZA 1.00
DISTRIBUCION QO-8 MARCA SQUARE D, BASE DE
MEDIDOR A 220V, TABLERO DE CONTROL CON
CONTACTORES Y RELOJ ASTRONOMICO,
INTERRUPTORES 3X100, CENTRO DE CARGA PARA
INTERRUPTOR DE 3X100, TABLA DE GUANACASTLE DE
50X50CM, GABINETE POLIURIETANO DE 50X30X20CM,
INCLUEYE: CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 13MM,
PRUEBAS, CONEXIONES, VARILLA DE TIERRA DE 3M,
CONECTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

BANCAS

38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA TIPO GRAPA  PZA 14.00
DE CONCRETO INCLUYE: AMARRE A CONCRETO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

KIOSKO
EXCAVACIONES

39 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 12.86
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
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PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

40 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 16.71

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

41 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 167.10
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

42 AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS ( M2 12.90
BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA
DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CIMENTACION

43 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE M2 12.90
ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

44 ZAPATA AISLADA DE 80X80CM Y 15CM DE ESPESOR CON PZA 6.00

ESCARPE DE 5CM AL CENTRO, CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" REV. DE 14 A 12CM,
PREMEZCLADO ARMADO CON VS DE 3/8" @20CM EN
AMBOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  TRASLAPES, VIBRADO, CURADO,
CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

45 DADO DE 20X20CM X80CM DE ALTO CONCRETO PZA 6.00
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PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA
CON 4VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15CM CON
UN RECUBRIMIENTO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUYE:
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

46 CONTRATRABE DE 15X30 CM ARMADA CON 6 VS DE 3/8" ML 17.05
ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CM CONCRETO F'C=200KG/CM2,
INCLUYE: CIMBRA Y DECIMBRA, HERRAMIENTAS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

47 ENRASE DE 50CM DE TABIQUE ACABADO COMUN ML 17.05

ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO .ARENA
PROPORCION 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE
BOQUILLA DE 1.5 A 2CM, EJECUDADO A UN PRIMER
NIVEL , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA,
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RELLENO

48 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 9.45
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FIRME

49 PISO DE CONCRETO REFORZADO F'C= 150 KG/CM2 DE M2 21.00
10 CMS. DE ESPESOR T.M.A. 3/4", ACABADO PULIDO,
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE:
CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

ALBANILERIA

50 COLUMNA DE 25X25CM CONCRETO PREMEZCLADO ML 15.60
F’'C=200KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA CON 6VS DE 3/8" Y
ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15CM CON UN
RECUBRIMIENTO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUYE:
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51

52

53

54

55

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE ARCOS DE MEDIA LUNA DE 20CM DE
ESPESOR DE CONCRETO F’'C=200KG/CM2 ACABADO
APLANADO FLOTEADO (AREA=0.44M2), INCLUYE:
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO
HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO
CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM.
INCLUYE:CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO
EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

ACABADO

APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS CON MEZCLA:
CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO
TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

PINTURA

PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE
SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: APLICACION DE
SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE COLUMNAS DE 20X20CM CON
FACHALETA TIPO LADRILLO, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PZA

ML

M2

M2

M2

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
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MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN INICIO: 28/AGOSTO0/2023

DURACION: 60 DIAS NATURALES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TERMINO: 26/0CTUBRE/2023
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS
04/ENERO/2023
No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

56

57

58

59

60

ANCLAJE

ANCLA DE 6 VARILLAS REDONDA LISA DE 3/8" CON 3
ROSCA MILIMETRICA FABRICADA EN TORNO CON UNA
LONGITUD DE 40CMS CORDONADA A VARILLA DE DADO
CON SOLDADURA 60-11X1/8", SOLDADO A VARILLA DE
ANCLAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, EQUIPO
MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ESTRUCTURA

CEMENT GROUT EN JUNTA PERIMETRAL DE DADO DE
25X25CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE
25X25CM ESPESOR 3/8", PESO=72.69 KG/M2, CON 8
PERFORACIONES DE 1", INCLUYE: CROMATO DE ZINC
COMEX O SIMILAR (0.06LT), PINTURA ESMALTADA COMEX
O SIMILAR (0.06LT), THINNER (0.02LT), ESTOPA (0.01KG),
BROCHA DE 3" (0.01PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE DE MONTEN
DOBLE DE 6" SOLDADA A PLACA BASE, INCLUYE:
CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.5LT), PINTURA
ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.5LT), THINNER (0.16LT),
ESTOPA (0.06KG), BROCHA DE 3" (0.66PZ), SOLDADURA
70 18X1/8" (1KG), DISCO DE CORTE (0.04PZ), DISCO DE
DESBASTE (0.04PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE DE MONTEN
DOBLE DE 3" SOLDADA A PLACA BASE, INCLUYE:
CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.25LT), PINTURA
ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.25LT), THINNER (0.08LT)
, ESTOPA (0.03KG), BROCHA DE 3" (0.33PZ), SOLDADURA
70 18X1/8" (0.68KG), DISCO DE CORTE (0.02PZ), DISCO DE
DESBASTE (0.02PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

PZA

PZA

ML

ML

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
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MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN INICIO: 28/AGOST0/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TERMINO: 26/0CTUBRE/2023

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023
No.- de Obra DOP-23-186 A
Presupuesto
N° Descripcién Unidad Cantidad
61 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE GALVA-TEJA M2 33.00

COLOR AZUL ANCLADA EN LARGUEROS, CON PIJA
PUNTA DE BROCA DE 3/16 X 1", INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

62 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE 3/4" PARA  PZA 36.00
CONTRAVENTEO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

63 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLDANA DE PRESION, PZA 36.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

64 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLDANA DE PLANA, PZA 36.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

ALUMBRADO

65 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PRINCIPAL  PZA 1.00
TIPO COLONIAL O SIMILAR EN TECHO DE KIOSKO,
INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.

HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PZA 6.00
PROTECCION EN ESCALERA DE KIOSKO DE 2.65M DE
LARGO POR 90CM DE ALTO A BASE DE PASAMANOS A
BASE DE SOLERA DE 2 1/2"X3/4", POSTES REDONDO LISO
DE 5/8" DE 90CM COLOCADOS EN CADA ESCALON (16PZ),
SOLDADURA 70 18X1/8" ,SOLDADURA 60 11X1/8"
BROCHA 3" , THINNER , DISCO DE CORTE , DISCO DE
DESBASTE, ESTOPA , CROMATO DE ZINC , PINTURA
ESMALTADA , INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ESCALERAS

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN
' GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

INICIO: 28/AGOSTO0/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/0CTUBRE/2023

04/ENERO/2023
No.- de Obra DOP-23-186 A
Presupuesto
N° Descripcién Unidad Cantidad
66 HECHURA DE ESCALERA TIPO "I" DE 2.97M DE ANCHO X PZA 1.00

1.60M DE LARGO, CON 4 HUELLAS DE 40 CMS X 10CMS
DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2
TERMINADO ESCOBILLADO CON NARIZ VOLCADA DE 5
CMS, 5 PERALTES DE 0.17 MTS DE ALTO A BASE DE
TABIQUE ROJO, INCLUYE: RELLENO, CIMBRA, DECIMBRA,
CONCRETO HECHO EN OBRA, CURADO, HERRAMIENTA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

67 HECHURA DE ESCALERA TIPO "I" DE 6.85M DE ANCHO X  PZA 1.00

1.77M DE LARGO, CON 4 HUELLAS DE 40 CMS X 10CMS
DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2
TERMINADO ESCOBILLADO CON NARIZ VOLCADA DE 5
CMS, 5 PERALTES DE 0.17MTS DE ALTO A BASE DE
TABIQUE ROJO, INCLUYE: RELLENO, CIMBRA, DECIMBRA,
CONCRETO HECHO EN OBRA, CURADO, HERRAMIENTA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

68 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X1.50X5.97MTS, INCLUYE:  PZA 1.00
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
ESCAVACIONES, RELLENOS, ACARREQOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

69 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X1.50X5.39MTS, INCLUYE: PZA 1.00
MALLA  ELECTROSOLDADA  6-6/10-10, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
ESCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

70 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 1,177.34
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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