CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE

PUNTO	P.I.	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
PI=0+000.00	PI=0+097.24	S 43°03'05.47" E	97.249	PI=0+000.00	257,971.5867	2,741,787.3236
PI=0+097.24	PI=0+195.05	S 41°15'39.54" E Δ = 07°21'25.87"	97.809	PI=0+097.24	257,836.7179	2,741,715.0781
PI=0+195.05	PI=0+251.94	S 42°57'59.66" E Δ = 14°42'20.08"	56.889	PI=0+195.05	257,791.1364	2,741,647.4187
PI=0+251.94	PI=0+359.16	S 43°39'20.26" E Δ = 02°41'40.60"	107.279	PI=0+251.94	257,739.8353	2,741,599.7290
				PI=0+359.16	257,610.8431	2,741,518.3890

PUNTO DE CONTROL (PR2)
X=257618.3851
Y=2741803.3649
Z=106.3964
SOBRE CLAVO C/FICHA
INCRUSTADO EN GUARNICION

PUNTO DE CONTROL (PR1)
X=257574.9918
Y=2741791.3672
Z=97.2296
SOBRE CLAVO C/FICHA
INCRUSTADO EN GUARNICION

TERRENO NATURAL

SECCION TIPO
SIN ESCALA

GUARNICION TIPO L

ALTURAS DE CARGA

DETALLE DE GUARNICION
TIPO "L"
Sin Escala

PUNTO DE CONTROL (PR3)
X=257661.3105
Y=2741471.2123
Z=92.7583
SOBRE CLAVO C/FICHA
INCRUSTADO EN GUARNICION

CORTES DE EXCAVACION

EXCAVACION	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN	CORTE	TERRAPLEN

PERFIL
ESCALA HORIZONTAL 1 : 500
ESCALA VERTICAL 1 : 100

Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Obras Públicas

Arq. José Manuel Acosta
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Departamento de Vialidades

Localización

Simbología
- CONCRETO EXISTENTE
- BANQUETA EXISTENTE
- PARAMENTOS
- EJE DE PROYECTO
- PUNTOS DE CONTROL
- POSTE CFE
- ARBOLES
- PROYECTO DE CALZADA
- PROYECTO DE BANQUETA
- CADEN CAMIENTO

Modificaciones

Fecha	Nombre	Concepto

Observaciones

Obra: CALLE CERRO BAYMENA

Municipio: CULIACAN

Contenido:
PLANTA Y PERFIL
0+000 - 0+359.16

Dibujo: DEPTO. VIALIDADES

Fecha: MARZO 2022
Escala: INDICADA

Plano: 1/3