



RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRI-ELMOLINO-021/2022
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	08 DE JUNIO DE 2022
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 230,196.21 (SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)
MONTO DE ANTICIPO:	35% \$ 69,455.75 SON: (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ORIGEN DEL RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.
FECHA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO:	24 DE JULIO DE 2022
DÍAS NATURALES:	35 (TREINTA Y CINCO)
CONTRATISTA:	ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

ATENTAMENTE

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

