COBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2023-067

MAZATLAN

MUNICIPIO DE MAZATLAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE
MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, LIC. VERENICE
OLETA BENITEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, <—
TESORERO E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONESY URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DEC.V., A TRAVES DE SU REPRESENTANTE

LECAL EL C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

L. Que “LA DEPENDENCIA’, por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada en las
atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VIy 59 Fracciones lll y IX la Ley \
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloay en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, \
11, 36 Fracciones | y Il y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones
Iy VII,151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo
objeto o actividad comercial esté relacionada con la construcciény ejecucién de obras,
siempre que se encuentren dentro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de
Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, asicomo en los contenidos
en los Programas Anuales de Inversion.

11 Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacidn de una obra, consistente en
“CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE”, de la ciudad
de Mazatlan, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

lll.  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA”,
utilizando recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS” ha autorizado la inversion
correspondiente a la ejecucidon de la obra objeto de este contrato, mediante oficio de
aprobacion emitido por tesoreria No. 352/2023 del 02 de junio de 2023, siguiendo normas y
lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2023, para ser aplicada de acuerdo al esquema d
inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecido
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las misma del Estado de Sinaloa.
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IV. “LA DEPENDENCIA” opté por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante
procedimiento de adjudicacion directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccion I, 62 y demas
relativos de la mencionada Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del-
Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS en su monto mas IVA, asignandosele
para su identificacion el nimero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2023-067, referente a la obra
“CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP.VILLA VERDE - VILLA VERDE?”, de |a ciudad
de Mazatlan. El 02 de junio de 2023 se emitio el Oficio de Adjudicacion directa No. DOP-AD-
039/2023 del Contrato de Obra Publica que ahora se formaliza con “EL CONTRATISTA”, por
haber reunido las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, garantizando a
favor de “LA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECLARACIONES

A. “LA DEPENDENCIA” DECLARA:

l. Que a “EL CONTRATISTA" se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de
adjudicacion directa basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto al valor agregado.

1. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-
RP-2023-067" “LA DEPENDENCIA” aprobd la inversion correspondiente a la obra objeto
de este contrato, mediante oficio de Aprobacion No. 352/2023, emitido por la tesoreria
municipal a través del programa de “RECURSOS PROPIOS”.

. Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la
obra.

IV. que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro,
C.P 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

L. Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas bajo la Escritura
Publica No. 5,407, de fecha 06 de mayo 1996, a cargo del protocolo del notario publico
No. 118, LIC. GUILEBALDO FLORES TIRADO, con ejercicio en la ciudad de Mazatlan,
Sinaloa, Registro Publico de Comercio con No. 128, tomo VOLUMEN (XXI) VIGESIMO
PRIMERO, Libro 1.

Il Que se compromete a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero bajo
pena de perder en beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado
de este contrato. '

1. Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado mediante:
e Poder No. 5,407, de fecha 06 de mayo 1996, a cargo del protocolo del notario public
No. 118, LIC. GUILEBALDO FLORES TIRADO, con ejercicio en la ciudad de Mazatlan
Sinaloa, Registro Publico de Comercio con No. 128, tomo VOLUMEN (XXI) VIGESIMO
PRIMERO.
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e Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio y clave
elector a favor del C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO,
cuya fotografia y firma aparecen en el documento.

IV. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecuciéon de la obra objeto de
este contrato.

V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72,102 y ~
103 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

VI. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de
los anexos 1,2 y 3 que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas
economicas, 2) Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el residente
de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y 3) Especificaciones generales y
particulares de construccion y que debidamente firmado por “LA DEPENDENCIA" Y “EL
CONTRATISTA” formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos con las
modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en la fecha de
inicio de los trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA",
formaran parte integrante de este contrato.

VIl.  Que conocey ha inspeccionado debidamente el sitio de |la obra objeto de este Contrato \
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

VIll. Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en RIO PANUCO No. 131-A
COLONIA FERROCARRILERA .CP 82013, Mazatlan, Sinaloa.

IX. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es CUJ-960506-CA2.
2. Del IMSS.
3. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. O44.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su
total terminacion, la obra consistente en “CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA
VERDE - VILLA VERDE", de la ciudad de Mazatlan.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $ 672,792.66 (Son: Seiscientos setenta y dos mil
setecientos noventa y dos Pesos 66/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad
no podra ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se rebase,
dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera autorizar previamente por escrito los trabajo
adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente |a
circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuest
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 09 de junio de 2023,
la duracion sera de 45 dias naturales, terminando el dia 23 de julio de 2023.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes
que se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

3\, QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las
especificaciones técnicas especiales y a los planos del proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA*

que se detallan enrelacion anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se
previsto en el Ultimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o

pagaran por el importe referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que
hayan sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL
CONTRATISTA”, una vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por |la ejecucion satisfactoria

del 100% de los trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del

presente contrato, resultado de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas;

el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las cantidades
\ que se compensen a “ELCONTRATISTA” seran liquidados en los términos del parrafo segundo,
\ de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA” recibird de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo
alinicio del plazo de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicion de la fianza, la cual
garantiza el monto total del anticipo (incluyendo IVA) que se estd entregando, siendo dicha fianza
a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

l. El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.
Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de siete
dias habiles a partir de la fecha de corte, y se dara un tiempo no mayor a ocho dias habiles para su
revisién y aprobaciéon correspondiente; en caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas,
éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias habiles; y a partir de la aprobacion
correspondiente no podran pasar mas de quince dias habiles para su liquidacién completa; de n
ser asi “EL CONTRATISTA" podra suspender los trabajos referentes a este Contrato sin perjuici
alguno para él..
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién

- de las obras, pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutado o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme
con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la
fecha en que se haya efectuado la estimacidn de la liquidacion, Para hacer precisamente por
escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya
titularidad recae en el ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, tendra las obligaciones y
derechos que lo confieren los articulos 78 y 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacidon de un colaborador que debera ser
un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucidn a fin de que se ajuste al
proyectoy a las modificaciones del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de “LADEPENDENCIA” realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que \\

lo represente especializado en la materia, el que deberd ser previamente aceptado por ‘LA
DEPENDENCIA”. Aceptacion que esta podra revocar a su juicio y desempenar la funcion. El
representante de “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de conocer el proyecto vy las
Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato
asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:

“EL CONTRATISTA” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por conceptos de servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los érganos internos de control
de los municipios y al Congreso del Estado.

Para efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el tramite de pago de cada estimacion, el
“CONTRATISTA” debera acreditar ante la Direccidon de Obras Publicas, |a realizacion del pago del
3% referido con anterioridad de cada estimacion en la Direccion de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. AUTORIZACION DE RETENCION DEL TRES AL MILLAR (0.3%)

“EL CONTRATISTA" autoriza a “EL MUNICIPIO” realizar por conducto de la Direccién de Obras
Publicas, la retencion del tres al millar (0.3%) sobre el importe total del presente contrato,
correspondiente al anticipo y las estimaciones que haya que pagar a “EL CONTRATISTA", destinado
a la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DELEGACION SINALOA SU
(CMIC), con el objeto de capacitar a los trabajadores enfocados en la industria de la construccid
lo anterior de conformidad al Convenio Marco de Colaboracidén celebrado entre la Camar
Mexicana de la Industria de la Construccién, delegacion Sinaloa Sur (CMIC) y el Municipio de
Mazatlan, de fecha 30 de junio de 2022
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DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:
“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las

-cantidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en

|a bitacora de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habiles
sobre los cambios.

DECIMA TERCERA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, dicha recepcion se realizara siempre y cuandoy previa revision las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a
cargo de “EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del
importe pendiente de cubrirse se deducirdn las cantidades suficientes para cubrir la
responsabilidad de “ELCONTRATISTA” y en caso de que no fuesen suficientes se procedera a hacer
efectiva la Pdliza de Fianza otorgada por el mismo

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA
DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su
reparacion o reposiciéon inmediata mediante la ejecucién de las obras adicionales que fuesen
necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga
derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima
necesario, ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA
DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas, se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en
materia de construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el seflalamiento de
iluminacion eléctrica centellante en las desviaciones

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcion de la misma por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”
para que proceda en forma inmediata a su reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta,
sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere el
requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacién o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”,
procediendo igualmente a reclamar el pago de la Pdliza de Fianza que haya exhibido con el finde
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato.

DECIMA QUINTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habil
siguientes a la fecha que le sea entregada copia del contrato de la obra, una pdliza de fianza po
valor del 100% del importe total del anticipo recibido de la obra, sefialado en la clausula octava, a
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fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan
no se perfeccionard el Contrato y no surtird efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por
institucion mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,
ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas. _

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente
hasta que las obras de éste contrato haya sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”
para responder por la calidad y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “EL
CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA”, derivada del contrato, asi de lo estipulado en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En éste Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las necesidades.

AT

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue:

2

/

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las reglas generales para la contratacion y
ejecucidon de obras publicas para las dependenciasy entidades de la administracion publica
federal, estatal y municipal y estard en vigor hasta que la obra se haya entregado total a
satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”".

B. Que lafianza se otorga en los términos de este Contrato.

C. Que en el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de las obras a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada
en concordancia con dicha prorroga o espera.

D. Que lafianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando
parte de ellas se subcontraten, con autorizacion de ‘LA DEPENDENCIA” con las
estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se
dicte resolucion o sentencia ejecutoria por autoridad competente.

F. Quelaafianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para
la efectividad de las fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de intereses que preve el Art. 283 de
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliz
de fianza requerida.
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G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable |la conformidad expresay por
escrito de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido
recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”.

Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion por
parte de “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios
Ocultos por un equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este
contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o adicionales. Dicha fianza estara vigente durante
los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto de los vicios ocultos como
de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA
DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74,75y 76 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las responsabilidades.

DECIMA SEXTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el acto por el cual “EL
CONTRATISTA” encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en |los términos del
parrafo anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual
resolverad si acepta o rechaza la subcontratacidon, mediante escrito debidamente dirigido a “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion
de las obras objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando
aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su
duracion aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Novena. Cuando la suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato,
cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las cantidades que se le adeuden hasta ese
momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que dicho pago se realizara
Unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA", en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “ELCONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo
con el programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara e
cualquier momento el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, e
los términos de dichos programas en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, laobra ma
ejecutada se tendra por no realizada.
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Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefalada en el programa por causas
imputables a él mismo, como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente
y hasta el momento en que las obras queden concluidas una cantidad igual al 2% del importe de
los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en programa,
independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto de la Pdliza de
Fianza otorgada.

VIGESIMA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA”
podra rescindir el presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:

1. Si“ELCONTRATISTA" no inicialas obras objeto de este Contrato en |la fecha establecida
en la clausula TERCERA del presente contrato.

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por ‘LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento al programade trabajo,y a juicio de ‘LA DEPENDENCIA”
el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

4, Sisedeclaraen quiebra osuspension de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que
afecte este Contrato.

5. Si“ELCONTRATISTA” no da a “LADEPENDENCIA” y a las personas que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

6. Si“‘ELCONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacion previa
por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

7. Siseledeclarala huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes
expresadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir
el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del Contrato.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por
concepto de dafos perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las
garantias otorgadas, a juicio de la “LA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga
efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:
Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de
rescision que se consignan en la clausula anterior, lc comunicara al contratista en forma fehaciente,
a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiies exponga lo que a su derechc convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa, o si despué:c Jde analizar las razones aducidas por éste, “LA
DEPENDENCIA” estima que las mism.:s .10 son satisfactorias, dictara la resolucion que procede
conforme a lo establecido en los dos ul.inos parrafos de las Clausulas que anteceden la qu

comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en qu

remita dicha resolucion, la cual no admitira Recurso alguno.

“2023, Afno de Francisco Viiia”

Angel Flores $/N Centro Mazatlan, Sinaloa
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VIGESIMA SEGUNDA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras
materia de este Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de
responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacion que en materia se le
llegase a suscitar.

VICESIMA TERCERA. JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn de los Tribunales
competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlén, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron
por y ante dos testigos con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a
05 de junio de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

( %C’—' \
N
LIC. ED;;I: ;STO GCONZALEZ ZATARAIN

Presidente Municipal

el T
LIC. VERENICE OL_TA BENITEZ
Secretaria Jdel H. Ayuntamiento
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LC.P.M
BOJORQUEZ ; /Teso ro Municipal
Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA”
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V.

C. JOSE HELEQODORO VALDEZ PARDO

-

Esta noja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-RP-2023-067 para la ejecucion de la
obra “CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE “, celebrado
>l di= OF de junio de 2023 entre el Municipio c'e Mazatlény €. JIOSE HELEODOK VALDEZ PARLO,
representunte legal de la empresa CONSTRUCC!ONE S Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A.DEC.V.,
£.4un lirec mientos de adjudicacién diracta conteridos en el articulo 62 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta de 11 fojas Utiles
imprsas
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