Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración
Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 05/2019
Anexo I

(Especificaciones Técnicas)
Contratación de servicios profesionales para el “Proyecto de modernización tecnológica, fortalecimiento de red, rehabilitación de red dorsal de telecomunicaciones y acondicionamiento de espacios físicos para la implementación de la ventanilla universal”, solicitado por la Secretaría de Innovación.

	PART
	SUB
 PARTIDA
	CANT.
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN

	1
	1.01
	90


	Estaciones de trabajo
	La totalidad de los componentes del proyecto deberán ser entregados, instalados, configurados, probados y operando en un periodo no mayor de 53 días a partir de la fecha de entrega del anticipo el cual deberá de ser el 50% del monto total del proyecto. Los requerimientos del proyecto son los siguientes:
Instalación eléctrica provisional

Se instalará en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa y constará en cada estación de trabajo de 3 cajas metálicas de 2”x4” con tapa y 6 contactos eléctricos polarizados con tierra física.

La instalación eléctrica será en un circuito que unirá todas las cajas de las estaciones de trabajo y hasta el centro de carga, con cable de uso rudo 3x12.

Este circuito deberá conectarse a un interruptor termo magnético de 30 amperes en el centro de carga existente o en un centro de carga nuevo si el existente estuviera saturado y a la tierra física si existiera y en caso contrario deberá instalar una varilla de tierra física.

Deberá usar sardinel de aluminio para proteger el cable si se da el caso de que el circuito cruce un paso peatonal.

Esta instalación eléctrica deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes.



	
	1.02
	90


	Estaciones de trabajo
	Instalación provisional para red de datos 

Se instalará en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa y constará en cada estación de trabajo de un cable UTP categoría 5e conectorizado en ambos extremos con conectores RJ45 desde la estación de trabajo hasta el switch del centro de datos.

Deberá usar sardinel de aluminio para proteger los cables si se da el caso de que crucen un paso peatonal.

Esta instalación provisional deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes.



	
	1.03
	19


	Carpa
	Renta de carpa provisional 

Se instalará una carpa de lona con estructura metálica, con dimensiones de 6m x 6m. en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. 

Esta carpa provisional deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes.

	
	1.04
	53


	Tablones
	Renta de tablones provisionales 

Se instalarán tablones con medidas de 2.40 m de largo x 0.75 m de ancho para montar las estaciones de trabajo, en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa.

Estos tablones deberá retirarlos el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes.



	
	1.05
	540


	Sillas
	Renta de sillas

Se instalarán sillas metálicas plegadizas en el área provisional de atención a contribuyentes en el área de espera bajo la carpa, la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa.

Estas sillas deberá retirarlas el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes.



	
	1.06
	19


	Ventilador
	Renta de ventiladores industriales tipo cooler

Se instalarán ventiladores industriales de tipo cooler en el área provisional de atención a contribuyentes en el área de espera bajo la carpa, la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa.

Estos ventiladores deberá retirarlos el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes.



	
	1.07
	90


	Estaciones de trabajo
	Reubicación de estaciones de trabajo

Deberá de reubicar los equipos de las estaciones de trabajo de su ubicación actual sobre el mostrador hacia los tablones del área provisional de atención a contribuyentes.

Se requiere reubicación, reinstalación y pruebas del equipo de cómputo, la impresora y los accesorios.



	
	1.08
	34


	Servicio
	Retiro de mobiliario

Deberá retirar de las oficinas el mobiliario consiste en escritorios, mesas, sillas, divisiones, archiveros, entre otros con base en la relación de mobiliario que deberá entregar el encargado de la oficina.

El proveedor deberá encargase de trasladar dicho mobiliario a la bodega de Gobierno del Estado ubicada en colonia Bachigualato en Culiacán, Sinaloa.



	
	1.09
	82.7


	m3
	Demolición de mostrador

El proveedor, en los casos que aplique, deberá desmontar las piezas de mármol que recubren el mostrador sin deteriorarlas, y almacenarlas temporalmente en la bodega de la misma oficina.

Antes de demoler el mostrador, deberá retirar las instalaciones eléctrica y de red de datos así como la canalización existente sobre el mostrador. Deberá demoler por completo la estructura del mostrador y retirar los materiales producto de este trabajo hacia un tiradero de escombro autorizado para ello. 



	
	1.10
	119


	Estaciones de trabajo
	Instalación de ducteria para ventanillas universales

Deberá ranurar en piso de concreto en una sección de 25 cm de ancho y 15 cm de profundidad, instalación de dos tubos de PVC de 1” y un tubo de PVC de 1 ½ “, considerar 4 cajas metálicas de 4”x2” en cada estación de trabajo, y relleno de la ranura a nivel de firme.

El ranurado deberá unir todas las estaciones de trabajo.

Deberá canalizarse la última estación de trabajo hacia el centro de carga eléctrico para la alimentación eléctrica y hacia el rack del centro de datos para el cableado estructurado de red de datos.

Para lo anterior deberá considerarse ranuras en piso, tuberías galvanizadas, escalerilla, uso de aluminios existentes y cualquier otro medio de canalización que se requiera.

 

	
	1.11
	94


	Estaciones de trabajo
	Instalación de ducteria para otras estaciones de trabajo

Para otras estaciones de trabajo diferentes a las ventanillas universales deberá considerar la instalación de dos tubos galvanizados de 1” donde aplique para alimentación eléctrica y red de datos de la estación de trabajo. En otros casos, se utilizará como canalización los postes de aluminio de los muros. Considerar 3 cajas metálicas de 4”x2” en cada estación de trabajo. 

La canalización de éstas estaciones de trabajo deberá unirse a la canalización de las ventanillas universales o directamente al centro de carga y al rack de datos, lo que mejor convenga. 



	
	1.12
	59


	Estaciones de trabajo
	Canalización con sardinel de aluminio

Suministro e instalación de sardinel de aluminio para alojar cableados eléctrico y de red de datos



	
	1.13
	1525


	m2
	Piso

Deberá instalar piso de loseta vinílica de 30.5 cm. x 30.5 cm. de 3.1 mm. de espesor, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597



	
	1.14
	561


	ml
	Zoclo

Deberá instalar zoclo de loseta vinílica igual al piso, de 7 cm. de altura, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597



	
	1.15
	733


	m2
	Muros de tablaroca

Instalación de muros de tablaroca en áreas especificadas. 



	
	1.16
	178


	Estaciones de trabajo
	Instalación de red eléctrica para ventanilla universal
Instalación de centro de carga de tamaño adecuado a los requerimientos de la instalación eléctrica y los interruptores termo magnéticos de 30 amps suficientes para conectar los circuitos de la instalación.

Instalación de suministro eléctrico para las ventanillas universales, en cada una deberá considerar 2 contactos dobles no regulados y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física.

Los 2 contactos dobles no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V.

Deberá considerar un máximo de 6 ventanillas universales por circuito.

El contacto doble regulado deberán ser de color naranja, de 15 amp y 127 V. y deberá considerar un máximo de 6 ventanillas universales por circuito.

Deberá instalar cable  THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física.

Los circuitos de contactos no regulados deberá conectarse a la alimentación eléctrica del edificio y los circuitos regulados deberán conectarse a un UPS.

La instalación incluye una tapa metálica con 4 ventanas dobles, y sus medidas deberán ser de 24 cm. de largo por 12 cm. de ancho y 1 cm. de altura, los 3 contactos dobles deberán quedar instalados en 3 ventanas dobles de la tapa, la otra ventana doble disponible será para los nodos de la red de datos.

 

	
	1.17
	94


	Estaciones de trabajo
	Instalación de red eléctrica para otras estaciones de trabajo

Instalación de alimentación eléctrica para las estaciones de trabajo, en cada una deberá considerar 1 contacto doble no regulado y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física.

El contacto doble no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V.

El contacto doble regulado deberán ser de color naranja, de 15 amp y 127 V.

Deberá instalar cable  THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física.

Los circuitos de contactos no regulados deberá conectarse a la alimentación eléctrica del edificio y los circuitos regulados deberán conectarse a un UPS.

EL contacto doble no polarizado deberá llevar tapa color marfil y el contacto doble polarizado deberá llevar tapa color naranja.



	
	1.18
	59


	Pantalla
	Instalación eléctrica para pantallas de turnos

Instalación de alimentación eléctrica para las pantallas de los turneros, en cada una deberá considerar 1 contacto doble no regulado y conectado a tierra física.

El contacto doble no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V.

Deberá instalar cable  THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física.

Los circuitos de contactos no regulados deberán conectarse a la alimentación eléctrica del edificio. 


	
	1.19
	59


	Pantalla
	Cableado estructurado para pantalla de turnos

Suministro e instalación de doble cable UTP cat 5e desde las pantallas hasta el rack del centro de datos, para un nodo doble voz y datos, terminado ponchado en doble Jack con caja y tapa en el área de la pantalla y ponchado en patch panel en el rack del centro de datos.

Considerar patch cords para todos nodos de red instalados, para conectar del patch panel al switch



	
	1.20
	272


	Estaciones de trabajo 
	Cableado estructurado de red de datos

Suministro e instalación de doble cable UTP cat 5e desde las estaciones de trabajo hasta el rack del centro de datos, para un nodo doble voz y datos para estaciones de trabajo, terminado ponchado en doble Jack en la tapa metalica, en la ventana disponible y ponchado en patch panel en el rack del centro de datos.

Considerar patch cords para todos nodos de red instalados, para conectar del patch panel al switch



	
	1.21
	34


	Pza
	Switch para red de datos

Adquisición, suministro e instalación de switch para conexión de los equipos de cómputo con 16 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), con capacidad de conmutación de 32 Gbit/s, 8000 entradas de direcciones MAC, para montaje en rack, SG110-16



	
	1.22
	34


	Pza
	Router de administración de la red de datos

Adquisición de router con 2 puertos WAN, 1 puerto GE o SFP y 1 puerto FE, 8 puertos 10/100/100 Mbps, 891F-K9



	
	1.23
	1984


	m2
	Pintura en muros
Suministro y aplicación de pintura en muros marca Comex Vinimex Mate Marcuan 274-01



	
	1.24
	177


	m2
	Pintura en columnas
Suministro y aplicación de pintura en columnas marca Comex Vinimex Mate Túnez 275-04



	
	1.25
	1525


	m2
	Pulido de piso

Pulido del piso de loseta vinílica


	
	1.26
	62


	Pza
	Radio de comunicación inalámbrica

Adquisición, suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de radio de comunicación inalámbrica con arquitectura MIPSBE, CPU QCA9557, licencia de nivel 4, sistema operativo RouterOS, 128 MB de RAM, storage tipo NAND, con soporte para la frecuencia 4900 MHz modelo NetMetal RB921UAGS-5SHPacD-NM



	
	1.27
	98


	Pza
	Jumper

Suministro e instalación de guia flexible de cable coaxial de 50 cm. de longitud con conectores SMA en ambos extremos ACRPSMA



	
	1.28
	12


	Pza
	Rack

Adquisición, suministro e instalación de rack abierto de 2 postes, estándar, de 45 unidades EIRL-5545



	
	1.29
	12


	Pza
	Barra multicontactos

Suministro e instalación de barra multicontactos de 10 contactos para rack de 19” HTCM-1U-10C



	
	1.30
	24


	Pza
	Charola metálica

Suministro e instalación de charola metálica para rack de 19” S-CH-19X13.5



	
	1.31
	16


	Pza
	Radio Backhaul

Adquisición, suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Radio BackHaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU AirFiber AF-5XHD hasta 1 Gbps, 5GHz (4.8 -6.2 GHz) con las siguientes características:

· Modo de operación: Master/Slave

· Procesamiento: 2 millones de paquetes por segundo (MPPS)

· Anchos de canal ajustable: 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz

· Soporte de OFDM y OFDMA

· Configuración vía Bluetooth

· Procesador propietario: AirFiber LTU IC

· Seguridad AES-256

· Sincronización GPS

· Análisis de espectro dedicado

· Ultra baja latencia 


	
	1.32
	6


	Pza
	Radio integrado

Adquisición, Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de radio integrado con las siguientes características:

· InfiLINK 2x2 PRO R5000-Mmxs/5X.300.2x500.2x28

· Unidad punto a punto

· Rendimiento neto de hasta 280 Mbps

· Antena integrada dual-pol

· Potencia de 28 dBi

· 5x5 grados

· DFS instantáneo

· Distancia recomendada de hasta 50 km

· Tecnología MIMO 2x2 (OFDM 64/128)

· Esquemas de modulación desde BPSK ½ hasta QAM64 5/6

· Poder de trasmisión de hasta 27 dBm

· Rango de frecuencias desde 4900-6050 MHz

· Ancho de banda de 5, 10, 20,40 MHz


	
	1.33
	82


	Pza
	Cristaleria

Suministro e instalación de cristal de 6 mm con marco y divisiones de aluminio


	
	1.34
	1


	Pza
	Puerta de cristal

Suministro e instalación de puerta de aluminio de 0.90 mts por 2.00 mts con estructura y marco de aluminio, debe incluir chapa para cerradura



	
	1.35
	21


	Pza
	Puerta de tambor

Suministro e instalación de puertas de tambor de madera de pino, pintadas en color café, con marco de madera y chapa para cerradura




Se anexa la tabla con los conceptos para la propuesta económica

Se anexa el desglose componentes por cada ubicación

Se anexa la tabla con las ubicaciones de las oficinas donde serán entregados los componentes

Se anexa el cronograma de entrega recepción de oficinas 

Las subpartidas 1.01 a la 1.06, son instalaciones provisionales, el proveedor deberá de rentar los

componentes y mantenerlos instalados durante el proceso de adecuación de las áreas de trabajo,

al final, cuando se normalicen las labores dentro de las oficinas, deberá retirar todo el equipamiento rentado y las instalaciones provisionales.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS
	OFICINA
	DOMICILIO

	ANGOSTURA
	BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CINCO DE MAYO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 81599

	BADIRAGUATO
	CARRETERA BADIRAGUATO - PARRAL CHIHUAHUA Y TEOFILO ÁLVAREZ BORBOA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 80499

	CHOIX
	CONSTITUCIÓN NO. 2 ENTRE BUELNA Y PINO SUÁREZ COL. CENTRO CP 81700

	CONCORDIA
	CARRETERA INTERNACIONAL MAZATLÁN - DURANGO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 82600

	COSALÁ
	CALLE MINA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO 80699

	COSTA RICA
	AV. SAN RAFAEL NO. 31, 2DO PISO, COL. VERACRUZ, CP 80429

	EL CARRIZO
	BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, S/N EDIFICIO DE LA SARH, COL. CENTRO CP 81343

	EL FUERTE
	CALLE HIDALGO NO.105 Y AGUSTINA RAMÍREZ, COL. CENTRO CP 81820

	EL ROSARIO
	CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82799

	ELDORADO
	CALLE INDEPENDENCIA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 80449

	ESCUINAPA
	AV. SANDRA CALDERÓN S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82400

	HIGUERA DE ZARAGOZA
	BENITO JUÁREZ Y RAMÓN CORONA S/N, COL. CENTRO CP 81330

	JUAN JOSÉ RIOS
	CALLE OCHO Y AV. MÉXICO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 81110

	LA CRUZ
	CALLE SAÚL AGUILAR PICOS Y AV. DE LA JUVENTUD PONIENTE N° 12, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. MIRAMAR CP 82699

	MOCORITO
	CALLE DR. JOSÉ LEY DOMINGUEZ ENTRE INDEPENDENCIA Y OBREGÓN S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO HISTÓRICO CP 80800

	PERICOS
	AV. PINO SUÁREZ S/N, ENTRE CALLE CENTRAL Y ÁNGEL FLORES, COL. CENTRO CP 80899

	QUILA
	DOMINGO RUBÍ Y JUSTO SIERRA, COSTA RICA, SINALOA

	SAN BLAS
	BLVD. FCO. "CHAN" PACHECO Y GABRIEL LEYVA S/N, COL. CENTRO CP 81800

	SAN IGNACIO
	CALLE GABRIEL LEYVA ESQ. 5 DE MAYO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82909

	SINALOA DE LEYVA
	CALLE BENITO JUÁREZ ESQ. DANIEL GÁMEZ ENRIQUEZ S/N, COL. CENTRO CP 81910

	TOPOLOBAMPO
	BENITO JUÁREZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, COL. CENTRO, TOPOLOBAMPO, AHOME, SIN. C.P. 81370

	VILLA DE AHOME
	IGNACIO ZARAGOZA S/N, EDIFICIO DE LA SINDICATURA, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y MATAMOROS, COL. CENTRO CP 81310

	PLAZA LAS PALMAS
	PLAZA LAS PALMAS A. OBREGÓN BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y BLVD. ROSALES, INT.14-G C.P. 81200 LOS MOCHIS, SIN.

	BELISARIO
	BELISARIO DOMINGUEZ Y CUAUHTEMOC, LOS MOCHIS, SIN.

	PLAZA CRISTINA
	DR. DE LA TORRE ESQ. CON JUAN CARRASCO, LOCAL 15 PLANTA BAJA  C.P. 81000 GUASAVE, SIN.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA PALACIO
	INSURGENTES S/N COL. CENTRO SINALOA

	PLAZA FIESTA CULIACAN
	AV. LÁZARO CÁRDENAS, INT. 30-A, COL. CENTRO SINALOA

	FERIA GANADERA
	CARRETERA A ELDORADO Y AV. LAS TORRES UNIDAD FERIA GANADERA

	LA CAMPIÑA
	DR. MORA N° 1725 L 2 Y 3 C LA CAMPIÑA CENTRO COMERCIAL, CULIACÁN, SINALOA

	PLAZA SANTA AYNES
	BLVD. LOLA BELTRÁN 3611 L-27 PLAZA SANTA AYNES LOCAL 11

	PLAZA SUR
	AV. INTERNACIONAL 3243, MZ PLAZA SUR LOCAL D,COL. LOMALINDA, CULIACÁN, SINALOA

	PLAZA LAS AMERICAS
	BLVD. LAS AMÉRICAS 1662, LOCAL 17-A, COL. VILLA UNIVERSIDAD, CULIACÁN, SINALOA

	GRAN PLAZA
	AV. REFORMA Y APOLO, LOCAL G-20 Y G-21, LA GRAN PLAZA FRACC. ALAMEDA, MAZATLÁN, SIN.

	SAN JOAQUIN
	BLVD. CLOUTHIER NO. 9122, FRACC. VILLA FLORIDA, PLAZA "SAN JOAQUÍN", MAZATLÁN, SIN.


CRONOGRAMA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OFICINAS
	NO.
	TIPO
	OFICINA 
	FECHA DE ENTREGA

	
	
	
	

	1
	USE
	 CHOIX
	miércoles, 15 de mayo de 2019

	2
	USE
	 EL FUERTE
	miércoles, 15 de mayo de 2019

	3
	USE
	 MOCORITO
	sábado, 18 de mayo de 2019

	4
	USE
	 ANGOSTURA
	sábado, 18 de mayo de 2019

	5
	USE
	 BADIRAGUATO
	martes, 21 de mayo de 2019

	6
	USE
	 SINALOA DE LEYVA
	martes, 21 de mayo de 2019

	7
	USE
	 COSALÁ
	miércoles, 22 de mayo de 2019

	8
	USE
	 LA CRUZ
	viernes, 24 de mayo de 2019

	9
	USE
	 CONCORDIA
	viernes, 24 de mayo de 2019

	10
	USE
	 ESCUINAPA
	sábado, 25 de mayo de 2019

	11
	USE
	 EL ROSARIO
	sábado, 25 de mayo de 2019

	12
	USE
	 SAN IGNACIO
	lunes, 27 de mayo de 2019

	13
	COLECTURÍA
	 ELDORADO
	lunes, 27 de mayo de 2019

	14
	COLECTURÍA
	COSTA RICA
	jueves, 30 de mayo de 2019

	15
	COLECTURÍA
	 PERICOS
	jueves, 30 de mayo de 2019

	16
	COLECTURÍA
	 VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (El Carrizo)
	domingo, 2 de junio de 2019

	17
	COLECTURÍA
	 VILLA DE AHOME
	domingo, 2 de junio de 2019

	18
	COLECTURÍA
	 SAN BLAS
	martes, 4 de junio de 2019

	19
	COLECTURÍA
	 HIGUERA DE ZARAGOZA
	martes, 4 de junio de 2019

	20
	COLECTURÍA
	JUAN JOSÉ RIOS
	jueves, 6 de junio de 2019

	21
	COLECTURÍA
	QUILÁ
	jueves, 6 de junio de 2019

	22
	COLECTURÍA
	 TOPOLOBAMPO
	sábado, 8 de junio de 2019

	23
	MODULO
	FERIA GANADERA (Culiacán)
	lunes, 10 de junio de 2019

	24
	MODULO
	LA GRAN PLAZA (Mazatlán)
	lunes, 10 de junio de 2019

	25
	MODULO
	U DE O  (Culiacán)
	miércoles, 12 de junio de 2019

	26
	MODULO
	SAN JOAQUIN (Mazatlán)
	miércoles, 12 de junio de 2019

	27
	MÓDULO
	PLAZA FIESTA  (Culiacán)
	viernes, 14 de junio de 2019

	28
	MÓDULO
	BELISARIO (Los Mochis)
	viernes, 14 de junio de 2019

	29
	MÓDULO
	PLAZA LAS AMÉRICAS (Culiacán)
	domingo, 16 de junio de 2019

	30
	MÓDULO
	PLAZA LAS PALMAS (Los Mochis)
	domingo, 16 de junio de 2019

	31
	MÓDULO
	PLAZA LA CAMPIÑA (Culiacán)
	martes, 18 de junio de 2019

	32
	MÓDULO
	PLAZA CRISTINA (Guasave)
	martes, 18 de junio de 2019

	33
	MÓDULO
	UNIDAD ADMINISTRATIVA (Culiacán)
	jueves, 20 de junio de 2019

	34
	MÓDULO
	PLAZA SUR (Culiacán)
	jueves, 20 de junio de 2019


