



**NOTIFICACIÓN DE NUEVA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,  
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y FECHA  
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 10 días del mes de enero de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPUU-EST-LP-108-2022, de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 041, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada “**PAVIMENTACIÓN EN CAMINO EL GUASIMAL-EL ZAPOTE DE LOS MOYA; TRAMO EL GUASIMAL-EL LIMÓN, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA**”; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, indicadas en el acta del acto de presentación y apertura de propuestas, programadas para los días 10 y 11 de enero del año 2023, a las 10:00 y 12:00 horas respectivamente, se recalendarizaron en virtud de la disponibilidad de las fechas y oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día jueves 19 de enero del 2023, a las 13:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día viernes 20 de enero del 2023, a las 13:00 horas.

Atentamente

**LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO**

Subsecretario de Programación y Contratos  
Secretaría de Obras Públicas,

y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.