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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN
CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE HERMOSILLO,
COL. JARIPILLO,MAZATLÁN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales (pinturas, ml 129.92
cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la revisión de
las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener durante
la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier tipo m3 30.00
de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y
limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en cualquier tipo m3 30.00
de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y
limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier m3 30.00
tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de
la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en cualquier m3 30.00
tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de
la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En agua.

6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" en roca fija con m3 38.66
una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora 416C con martillo para la
demolición y afloje, extracción del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la
tubería. Medido en obra. En Seco.

7 Suministro y colocacion con material de banco para estabilización en zona m3 46.00
fangosa, incluye: suministro de material de banco (Matacan tamaño de 2"),
equipo, todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.
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8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas m3 46.00
sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye:
suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de m3 30.60
espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de material
de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

10 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: Suministro de ml 129.92
Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo
de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de
obra, suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en los
extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-
SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

11 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 3" de Ø. de PVC Hidráulico, Incluye: pza 1.00
Materiales, mano de obra y herramienta.

12 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" de Ø, Incluye: pza 1.00
Materiales, mano de obra y herramienta.

13 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de PVC Hidráulico, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

14 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de PVC Hidráulico, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

15 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 3.00

ATRAQUES

16 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: m3 0.48
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suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

0 BOMBEO DE ACHIQUE

17 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: hora 15.00
operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

18 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de excavación o m3 168.90
demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen
señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con
referencia a la extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo
necesario.

19 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la excavación. De m3-km 1,688.96
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00, clausula B4, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

20 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para prevención de jgo 1.00
accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a
normas y especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

21 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla preventiva en zanja, ml 129.92
posterior a acostillado.

BANQUETA

22 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 40.48

23 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. m2 16.00
Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

24 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. m2 16.00
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO
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25 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de los rellenos por pba 4.00
un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye; personal técnico, equipo y
herramienta necesaria para determinar el grado de compactación requerido. (Se
pagará por constancia de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

26 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 2.50 m. de rep 8.00
Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto
peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma
NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota,
suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion,
llave de banqueta, excavación, suministro de material, con arena y grava-arena
para rellenos.

27 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 5.00 m. de rep 4.00
Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto
peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma
NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota,
suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion,
llave de banqueta, excavación, suministro de material, arena y grava-arena para
rellenos.

LIMPIEZA

28 Limpieza General de la Obra m2 909.00
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