COBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2023-040

MAZATLAN

MUNICIPIO DE MAZATLAN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE LA ELABORACION DE DIVERSOS ESTUDIOS, A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO
DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, LIC. VERENICE OLETA BENITEZ, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO, L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO E ING. RIGOBERTO
ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA
DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA MAZVIASTERR S.A. DE C.V., A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LECAL EL C. ALEJANDRA GARCIA PRECIADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS
SICUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

. Que “LA DEPENDENCIA’", por conducto de la Direccién de Obras Publicas, basada en las
atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59 Fracciones |l y IX la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloay en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I,
11, 36 Fracciones | y Il 'y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones
Iy V11,151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo
objeto o actividad comercial esté relacionada con la construccidon y ejecucion de obras,
siempre que se encuentren dentro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de
Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, asi como en los contenidos
en los Programas Anuales de Inversion.

L. Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacion de diversos estudios, consistentes en
“DISENO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (PENETRACION
ESTANDAR), PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE CARGA, EN PROYECTO:
“REMODELACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN”, MAZATLAN,
SINALOA”, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

lll.  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA”,
utilizando recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS” ha autorizado la inversién
correspondiente a la prestacion de servicios objeto de este contrato, mediante oficio de
aprobacion emitido por tesoreria No. 235/2023 del 17 de abril de 2023, siguiendo normas y
lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2023, para ser aplicada de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecidos
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las misma del Estado de Sinaloa.
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“LA DEPENDENCIA” opté por adjudicar el presente Contrato de prestacion de servicios,
mediante procedimiento de adjudicacién directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccion I,
62 y demas relativos de la mencionada Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS en su monto mas IVA,
asignandosele para su identificacion el nimero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2023-040,
referente a la obra “DISENO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
(PENETRACION ESTANDAR), PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE CARGA, EN PROYECTO:
“REMODELACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN"”, MAZATLAN,
SINALOA”, de la ciudad de Mazatlan. EI 20 de abril de 2023 se emitié el Oficio de
Adjudicacion directa No. DOP-AD-030/2023 del Contrato de prestacion de servicios que
ahora se formaliza con “EL CONTRATISTA”", por haber reunido las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas, garantizando a favor de “LA DEPENDENCIA” el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECLARACIONES

“LA DEPENDENCIA” DECLARA:

Que a “EL CONTRATISTA" se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de
adjudicacion directa basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizaciéon, mas el impuesto al valor agregado.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-
RP-2023-040" “LA DEPENDENCIA” aprobd la inversion correspondiente a |la obra objeto
de este contrato, mediante oficio de Aprobacion Neo. 235/2023, emitido por |a tesoreria
municipal a través del programa de “‘RECURSOS PROPIOS".

I.  Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la
obra.

IV.  Que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro,

B.

C.P 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.
“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas mediante
Escritura Publica No. 11,465, VOLUMEN XLIV (CUADRAGESIMO CUARTO), Fecha 22 de
febrero 2018, a cargo del protocolo del LIC. RAULIGNACIO CARREON CORNEJO, Notario
publico No.102, Folio Mercantil Electronico No. 2018026124.

Que se compromete a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero bajo
pena de perder en beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado
de este contrato.

1. Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado y su

personalidad mediante:

“2023, Afo de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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» Poder de Escritura Publica. 11,465 VOLUMEN XLIV (CUADRAGESIMO CUARTO),
Fecha 22 de febrero 2018, a cargo del protocolo del LIC. RAUL IGNACIO CARREON
CORNEJO, Notario publico No.102, Folio Mercantil Electronico No. 2018026124

» Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio y nimero
y clave elector a favor del C. ALEJANDRA GARCIA
PRECIADO, cuya fotografia y firma aparecen en el documento.

V. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato.

V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y
103 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

VI. Conoce el contenidoy los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de
los anexos 12y 3 que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas
econdémicas, 2) Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el residente
de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y 3) Especificaciones generales y
particulares de construccion y que debidamente firmado por “LA DEPENDENCIA" Y “EL
CONTRATISTA” formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos con
las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitadcora que se abrird en la fecha
deinicio de los trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA”",
formaran parte integrante de este contrato.

VIL Que conocey ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

VIII.  Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en CALLE MAR MEDITERRANEO
#11918 COL. PUERTA DEL SOL C.P82134, Mazatlan, Sinaloa.

IX. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: MAZ180222FXA.
2. DellMSS.:
3. Padrdn de Contratistas de Obras Publicas No. O71.
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su
total terminacion, la prestacion de servicio consistente en “DISENO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS (PENETRACION ESTANDAR), PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE
CARGA, EN PROYECTO: “REMODELACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN”,
MAZATLAN, SINALOA".

“2023, Aho de Francisco Villa”
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SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $ 182,421.00 (Son: Ciento ochenta y dos mil
cuatrocientos veintiun Pesos 00/100 M.N.), Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; esta
cantidad no podra ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se
rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera autorizar previamente por escrito los trabajos
adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente las
circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los servicios objeto de este Contrato el dia 28 de abril de
2023, la duracién sera de 40 dias naturales, terminando el dia 06 de junio de 2023.

CUARTA. PROCRAMA DE TRABAJO:
os servicios deberan ser elaborados de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes
ue se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

UINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los servicios objeto de este contrato sujetandose a las
especificaciones técnicas especiales y a los proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA“ que se
detallan enrelacion anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

Partida1 (UNO) estudio de mecanica de suelos.
Partida 2 (DOS) disefio estructural para remodelacion de oficinas del H. Ayuntamiento.

///

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los servicios objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se
pagaran por el importe referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo
previsto en el Ultimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los servicios, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo
del propio contratista.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por |la ejecucion satisfactoria
del T00% de los trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SECUNDA del
presente contrato, resultado de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas;
el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las cantidades
que se compensen a “ELCONTRATISTA” seran liquidados en los terminos del parrafo segundo,
de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:
“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo
al inicio del plazo de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicion de la fianza, la cual

garantiza el monto total del anticipo (incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza
a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".
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“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacidn se le deduzca:
l. El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaborara una estimacion Unica de la prestacion del servicio relacionado con la obra publica
efectuada en el plazo calendarizado en la cldusula tercera referente al plazo de ejecucion, la
supervision del servicio realizara su revision conciliacion y autorizacién en un plazo no mayor de
ocho dias habiles. En caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, éstas se resolveran en
un plazo no mayor de cinco dias habiles, Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por
la supervision deberan pagarse por parte de la Contratante en un plazo no mayor a quince dias
habiles.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion
de los entregables, pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por
trabajo faltante o mal ejecutado o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese
inconforme con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo de 60 (sesenta) dias habiles
a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién de la liquidacion, Para hacer
precisamente por escrito la reclamacién correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA:

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya
titularidad recae en el ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, tendra las obligaciones y
derechos que lo confieren los articulos 78 y 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los servicios
objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacion de un colaborador que debera ser
un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escritoQ\

=

las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyectoy a las modificaciones del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA”.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
lo represente especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por ‘LA
DEPENDENCIA”. Aceptacion que esta podra revocar a su juicio y desempenar la funcion. El

representante de “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacion de conocer el proyecto vy las '
Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato

asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para

actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en todo lo referente al presente Contrato. :

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA:

“EL CONTRATISTA” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por conceptos de servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los érganos internos de control

de los municipios y al Congreso del Estado. :
Para efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el tramite de pago de cada estimacion, el
“CONTRATISTA” debera acreditar ante |a Direccidn de Obras Publicas, |a realizacion del pago del

3% referido con anterioridad de cada estimacion en la Direccidon de Ingresos.

“2023, Afio de Francisco Villa”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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DECIMA PRIMERA. AUTORIZACION DE RETENCION DEL TRES AL MILLAR (0.3%)

“EL CONTRATISTA" autoriza a “EL MUNICIPIO" realizar por conducto de la Direccion de Obras
Publicas, la retencion del tres al millar (0.3%) sobre el importe total del presente contrato,
correspondiente al anticipo y las estimaciones que haya que pagar a “EL CONTRATISTA", destinado
a la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DELECACION SINALOA SUR
(CMIC), con el objeto de capacitar a los trabajadores enfocados en |la industria de la construccion,
lo anterior de conformidad al Convenio Marco de Colaboracion celebrado entre la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, delegacion Sinaloa Sur (CMIC) y el Municipio de
Mazatlan, de fecha 30 de junio de 2022

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las
ntidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en
bitacora de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habiles
bre los cambios.

ECIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACIONES:
“LA DEPENDENCIA” recibira los resultados de ejecutar los servicios objeto de este Contrato hasta
que sean terminados en su totalidad, dicha recepcidon se realizara siempre y cuando y previa
revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades
a cargo de “EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del
importe pendiente de cubrirse se deduciran las cantidades suficientes para cubrir la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no fuesen suficientes se procedera a hacer
efectiva la Pdliza de Fianza otorgada por el mismo

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la elaboracion de los servicios, cuando estos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las 6rdenes de “LA
DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este caso “LA DEPENDENCIA” ordenara su elaboracion de
nueva cuenta o reposicion inmediata mediante los trabajos adicionales que fuesen necesarias,
que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima necesario,
ordenar la suspension parcial o total de los servicios contratados, en tanto se lleven a cabo dichos
trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los
servicios. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA
DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de los servicios, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

DECIMA QUINTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha que le sea entregada copia del contrato, una pdliza de fianza por valor del
100% del importe total del anticipo recibido de los servicios, sefalado en la clausula octava, a fin
de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su
cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN”.

“2023, Aho de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
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Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan
no se perfeccionara el Contrato y no surtird efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por
institucién mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,
ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente
hasta que los servicios de éste contrato haya sido recibidos en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”
para responder por la calidad y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “EL ==l
CONTRATISTA" y a favor de “LA DEPENDENCIA”, derivada del contrato, asi de lo estipulado en los

Articulos 73, 74,75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del \

Estado de Sinaloa.

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de ;\f

En éste ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las necesidades.

la institucion que la otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las reglas generales para la contratacion y

ejecucion de obras publicas para las dependencias y entidades de la administracion publica
federal, estatal y municipal y estara en vigor hasta que la obra se haya entregado total a
satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”.

B. Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato. ‘

C. Queen el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los servicios
a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada

en concordancia con dicha prérroga o espera.

D. Que la fianza garantiza la ejecucidn total de los servicios materia de este Contrato, aun
cuando parte de ellas se subcontraten, con autorizacion de ‘LA DEPENDENCIA” con las
estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

E. Que lafianza estara vigente durante |la substanciacion de todos los recursos legales o juicios

gue se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se
dicte resolucion o sentencia ejecutoria por autoridad competente.

F. Quelaafianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para
la efectividad de las fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y

de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el Art. 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida.

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresay por
escrito de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

“2023, Aho de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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H. La fianza mencionada estara vigente hasta que los servicios objeto de éste Contrato hayan
sido recibidos en su totalidad por “LA DEPENDENCIA".

Para efectos de realizar la entrega de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion
por parte de “LADEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios
Ocultos por un equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este
contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o adicionales. Dicha fianza estara vigente durante
los 12 meses siguientes a la recepcion para responder tanto de los vicios ocultos como de cualquier
e responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA”,
erivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75y 76 de la Ley de Obras
ublicasy Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las responsabilidades.

\ DECIMA SEXTA. SUB-CONTRATACION:
Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacidn el acto por el cual “EL

CONTRATISTA” encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de los servicios objeto del
Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, |la cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion, mediante escrito debidamente dirigido a “EL
CONTRATISTA”".

DECIMA SEPTIMA. CESION DEL CONTRATO:

“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de los servicios objeto del
mismo.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:
“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la prestacion del
servicio objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estos se encuentren, dando aviso

por escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su
duracién aproximada y concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Novena. Cuando la suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato,
cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las cantidades que se le adeuden hasta ese
momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que dicho pago se realizara
Unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

.\ DECIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:
A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los servicios objeto de éste contrato de
acuerdo con el programa aprobado, “LA DEPENDENCIA” comparara en cualquier momento el
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los terminos de dichos
programas en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, el servicio no definido se tendra
por no realizado.
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Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha sefialada en el programa por causas
imputables a él mismo, como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente
y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos una cantidad igual al 2% del importe
de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en
programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigirad que se le cubra el monto de
la Poliza de Fianza otorgada.

VIGESIMA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA”
podra rescindir el presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:

1. Si “EL CONTRATISTA"” no inicia los servicios objeto de este Contrato en la fecha
establecida en la clausula TERCERA del presente contrato.

2. Sisuspende injustificadamente los servicios, o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por ‘LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento al programade trabajo,y ajuicio de ‘LA DEPENDENCIA”
el atraso puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los servicios en el plazo
estipulado.

4. Sisedeclaraen quiebra o suspension de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que
afecte este Contrato.

5. Si‘ELCONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” y a las personas que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y servicios.

6. Si‘ELCONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacion previa
por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

7. Siseledeclarala huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes
expresadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir
el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del Contrato.

Si ‘LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por
concepto de danos perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las
garantias otorgadas, a juicio de la “LA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga
efectiva |a fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de
rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente,
a fin de que este en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA
DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que
remita dicha resolucion, la cual no admitirad Recurso alguno.

. “2023, Ano de Francisco Villa”
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VIGESIMA SEGUNDA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresarioy patron del personal que ocupe con motivo de los servicios
materia de este Contrato, serd el uUnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de
responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacion que en materia se le
llegase a suscitar.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron
por y ante dos testigos con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a
24 de abril de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

A
O GONZALEZ ZATARAIN
Presidente Municipal

// @
LIC. VERENICE OLETA BENITEZ
Secretaria del H. Ayuntamiento
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TESTIGOS

ING. RIGOBERTQ AR BURO
BOJORQUEZ
Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA”
MAZVIASTERR S A DEC.V.

C.AL A GARCIA PRECIADO

Esta hoja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-RP-2023-040 para la ejecucion de |a
obra “DISENO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (PENETRACION ESTANDAR),
PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE CARGA, EN PROYECTO: “REMODELACION DE OFICINAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN?®, celebrado el dia 24 de abril de 2023 entre el Municipio de
Mazatlan y C. ALEJANDRA GARCIA PRECIADO, representante legal de la empresa MAZVIASTERR
S.A DE C.V, segun lineamientos de adjudicacion directa contenidos en el articulo 62 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta de 11 fojas
utiles impresas.
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