2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

e
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS %
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.
MAZATLAN

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. CIRCUNVALACION ENTRE CALLE ESTERO Y ARROYO COL.
ESTERO

23/JUNIO/2022
No.- de Obra DOP-22-215 A

INICIO: 18/JULIO/2022
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 15/SEPTIEMBRE/2022

Presupuesto

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV.
CIRCUNVALACION ENTRE CALLE ESTERO Y ARROYO
COL. ESTERO

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO  CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 27
LOPSRES

DEMOLICION DE LOSA SUPERIOR DE CONCRETO DE 20
CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO DE 20CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DE LOSA INFERIOR DE CONCRETO DE 20
CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.
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M2
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6 EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO 1O I M3 148.35

DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION,
MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ACARREOS

7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 299.24

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: TODO LO NECESARIO.ACARREO KMS
SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 2,992.40
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

DUCTOS PLUVIALES
RELLENO

9 RELLENO DE MATACAN DE 50CMS, COMPACTADA AL 100 M3 105.35
% DE SU PESO VOLUMETRICO, INCL: SUMINISTRO DEL
AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION

ALBANILERIA

10 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS. M2 167.70
DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

TERMINACION.
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11 LOSA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 30CM DE M2 167.70

ESPESOR, CONCRETO F’'C=250KG/CM2 ARMADA CON VS
12" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA,
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

12 MURO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM DE ESPESOR Y M2 193.50
1.50M DE ALTURA, CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA
CON VS 1/2" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE
PARRILLA, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

13 LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 30CM DE M2 167.70
ESPESOR, CONCRETO F’'C=250KG/CM2 ARMADA CON VS
12" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA,
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENO

14 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 90.30
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA 'Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA

15 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 160.00
N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
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