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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE TRAFICO Y
AVENIDA COLOSIO, COL. URIAS

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales ml 153.50
(pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi
mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias
para el control de las mismas.

SONDEO

2 Sondeos para localizacién de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 2.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6 PEMEX, con
excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 4.61
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje vy
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocioén traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavaciéon con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 70.00
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En seco

5 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 3.68
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En agua.

6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" en m3 13.82
roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolicién y afloje, extraccion del material
con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y conservacion de la
excavacion hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
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obra. En Seco.
7 Plantilla apisonada con pison de mano en =zanjas. Incluye: m3 9.21

construccion del canal en la zona de campana para permitir el apoyo
completo de un cuadrante de tuberia, suministro de material de banco
(Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana aplicando m3 33.86
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del
lomo del tubo), incluye: suministro de material de banco (Arena),
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 48.35
cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA DE PVC HID.

10 Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 153.50

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segin Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos en los
extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26. Norma de Fabricacion NMX-
E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

11 Suministro e Instalacion de Codo de 90° x 3" de &. de PVC pza 1.00
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia. Sistema Ingles

12 Suministro e Instalacién de Codo de 45° x 3" de @ de PVC Hidraulico, pza 4.00
incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostatica
junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente junto con la tuberia.

13 Suministro e Instalacion de Codo de 22° 30' x 3" de &. de PVC pza 1.00
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.
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14 Suministro e Instalacién de Cople de reparacion de 3" de &. de PVC pza 3.00

Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia segin la Norma
NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

15 Suministro e Instalacion de Tapon campana de 3" de &. de PVC pza 2.00
Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma
NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

16 Suministro e Instalacién de Reduccion Campana de 3" a 1 1/2" de pza 1.00
. de PVC Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales
y prueba hidrostatica junto con la tuberia segin la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

TOMAS DOMICILIARIAS

17 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 8.00 rep 3.00

m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @ interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavacion, suministro de material, arena y grava-arena
para rellenos.

18 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 6.00 rep 3.00

m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de & interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavacion, suministro de material, arena y grava-arena
para rellenos.

19 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 4.00 rep 7.00

m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de & interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavacion, suministro de material, arena y grava-arena
para rellenos.
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20 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 2.00 rep 13.00

m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de & interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera
de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta,
excavacion, suministro de material, con arena y grava-arena para
rellenos.

21 Toma domiciliaria Tipo Jumapam AP-25 de 2.00 m. de Longitud, con toma 1.00
Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular tipo Il de 13 mm de @ interior RD-9 Termofusionable (
Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc
2" RD-41, excavacion, suministro de material, Rellenos con Arena y
Balastre y medidor. De acuerdo a plano No.- APO-2011-089-GC-DEP
(incluye derechos de conexion.)

22 Incremento de toma domiciliaria de 13 mm @ interior y 1.00 m de inc 27.00
longitud, con tuberia de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular tipo Il, RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-
2002, 6 vigente). Incluye: excavacién, suministro de material y arena
para rellenos y mano de obra.

MURETE

23 Murete de concreto prefabricado para medidor de 1/2" de @, incluye: pza 1.00
materiales, acarreos y mano de obra.

INTERCONEXION
24 Interconexion a tuberia de 1 1/2" de 9., incluye: mano de obra. inter 1.00
25 Interconexioén a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 1.00
BOMBEO
26 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 13.00

contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

27 Acarreo de material excedente producto de la excavacion en carretilla m3 92.10
a distancia de hasta 100 mt, incluye: carga, descarga, acarreos
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totales. Medido en zanja.
28 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 1,381.50

excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccién medida en
banco) , clausula B1, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma, incluye: todo lo necesario.

29 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 92.10
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad y
recepcion de la norma.

SENALAMIENTO

30 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 2.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

31 Suministro y colocacion de banda de precaucion amarilla preventiva ml 153.50
en zanja, posterior a acostillado.

ATRAQUE

32 Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 0.22
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

BANQUETA
33 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 32.00
34 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 6.00

espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

35 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 6.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

CONTROL DE CALIDAD

36 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de los pba 16.00
rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
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personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el
grado de compactacion requerido. (Se pagara por constancia de
cumplimiento).

LIMPIEZA GENERAL
37 Limpieza General de la Obra m2 460.50
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