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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE TRAFICO Y AVENIDA
COLOSIO, COL. URIAS

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ml 161.00
(pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así
mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias
para el control de las mismas.

SONDEO

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 4.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con
excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 6.38
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 4.00 m. de profundidad, m3 91.86
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En seco.

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 4.00 m. de profundidad, m3 10.21
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En agua.

6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" en m3 19.41
roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolición y afloje, extracción del material
con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y conservación de la
excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
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obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 12.08
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de material
de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 55.32
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (
Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 55.13
cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

10 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado de ml 161.00
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,
Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
Vigente con todos los materiales y herramientas para la prueba de
campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-
SCFI-2003 o vigente.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

11 Descarga domiciliaria de 8.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 3.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (Yee, codo, tubería ), mano de obra. ( No incluye
derechos de conexión).

12 Descarga domiciliaria de 5.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 4.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee 8"x6", codo, tubería ), y mano de obra. ( No incluye
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derechos de conexión).

13 Descarga domiciliaria de 4.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 3.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee 8" X 6", codo, tubería ), mano de obra. ( No incluye
derechos de conexión).

14 Descarga domiciliaria de 3.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 3.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee de 8" x 6", codo, tubería ), mano de obra. ( No
incluye derechos de conexión).

15 Descarga domiciliaria de 2.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 8.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (Yee, codo, tubería ), mano de obra. ( No incluye
derechos de conexión).

16 Descarga domiciliaria de 2.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 1.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (Yee, codo, tubería ), mano de obra. (Incluye derechos
de conexión).

17 Descarga domiciliaria de 1.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 5.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (Yee, codo, tubería ), mano de obra. ( No incluye
derechos de conexión).

18 Incremento de descarga domiciliaria con tubería de 15 cm (6") de Ø, inc 27.00
completa de 1.00 m. de longitud, Incluye: suministro de todos los
materiales y mano de obra.
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REGISTROS

19 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de tabique reg 1.00
rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto
armada, marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro
de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

20 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.00 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP),
aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de
materiales, mano de obra y acarreos totales.

21 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.25 m. de pzo 2.00
profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-
CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano
ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado,
incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

22 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 3.00
instalación.

INTERCONEXIÓN

23 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC int 26.00
Alcantarillado sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada.

24 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de int 2.00
PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza,
taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8") de
Ø.

BOMBEO

25 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 13.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

26 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 127.58
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracción medida en
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banco) , clausula B1, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo necesario.

27 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 1,148.22
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad y
recepción de la norma.

28 Extendido y bandeado de material producto sobrante de excavación. m3 127.58

SEÑALAMIENTO

29 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 2.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

30 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla preventiva ml 161.00
en zanja, posterior a acostillado.

PAVIMENTO

31 Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y equipo ml 7.50

32 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: retiro m2 2.25
de material a 1 km equipo y mano de obra.

33 Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con m2 2.25
material seleccionado de BANCO en proporción de un 85% de (Grava-
Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% próctor. Incluye:
suministro de los materiales, acarreos, maniobras locales y mano de
obra.

34 Riego de impregnación con emulsión asfaltica RL-3K en una m2 2.25
proporción de 1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.

35 Reposición de pavimento de concreto PREMEZCLADO ESPECIAL A m2 2.25
24 HORAS hidráulico de 20 cm. de espesor con F'c= 250 kg/cm2,
T.M.A. 1 1/2", armado con mallalack 6-6/6-6, incluye cimbrado,
colado, vibrado, acabado escobillado, curado con curacreto, junta de
asfalto, todos los suministros, acarreos, y mano de obra. medido
colocado.

BANQUETAS
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36 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 35.00

37 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 7.50
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

38 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 7.50
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

CONTROL DE CALIDAD

39 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de los pba 16.00
rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el
grado de compactación requerido. (Se pagará por constancia de
cumplimiento).

LIMPIEZA GENERAL

40 Limpieza General de la Obra m2 483.00
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