GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Direccion de Obras Publicas

S o Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2022-074

MUNICIPIO DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL QFB. LUIS
GUILLERMO BENITEZ TORRES, C. LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C. CPC. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA, TESORERO E IMN LUIS GERARDO NUNEZ
GUTIERREZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS I

DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE,
LA EMPRESA CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V., A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL EL C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL

CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
ANTECEDENTES
I. Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccién de Obras Plblicas, basada en las atribuciones que
le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VI y 59 Fracciones Il y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado

de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccién I, 11, 36 Fracciones | y Il y 38 Fraccién |, de la propia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44,
148 Fracciones lll y VI, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobiemno del H. Ayuntamiento del Municipio de
Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo objeto o actividad
comercial esté relacionada con la construcciény ejecucién de obras, siempre que se encuentren dentro de los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales,
asi como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversion.

REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CRUCE PEATONAL EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES BENITO
JUAREZ Y GUILLERMO NELSON NTE; COL. CENTRO”, de esta ciudad, con las especificaciones técnicas
determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

lll.  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA”, utilizando
recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS” ha autorizado la inversién correspondiente a la obra objeto d
este contrato, mediante oficio de aprobacién emitido por tesoreria No. 471/2022 del 12 de julio de 2022, siguiend
normas y lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de egreso
autorizado para el ejercicio fiscal 2022, para ser aplicada de acuerdo al esquema de inversién elaborado con tal
efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las misma del Estado de Sinaloa.

1L Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacién de una obra, consistente en “CONSTRUCCION DE /«
\

IV.  “LA DEPENDENCIA” opt6é por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante procedimiento de
adjudicacion directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccién I, 62 y demas relativos de la mencionada Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS :
en su monto mas IVA, asignandosele para su identificacion el nimero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2022-074, \
referente a la obora CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CRUCE PEATONAL EN CALLE 21
DE MARZO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y GUILLERMO NELSON NTE; COL. CENTRO", de esta ciudad,
el 15 de julio de 2022 se emitié el Oficio de Adjudicacion directa No. DOP-AD-065/2022 del Contrato de Obra
Publica que ahora se formaliza con “EL CONTRATISTA", por haber reunido las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas, garantizando a favor de “LA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las obligaciones

respectivas. ] \
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Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2022-074

2021- 2024

DECLARACIONES

A. “LA DEPENDENCIA” DECLARA:
I Que a “EL CONTRATISTA" se le asign el presente contrato mediante procedimiento de adjudicacion directa
basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, més el impuesto
al valor agregado.
II. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-RP-2022-074” “LA
DEPENDENCIA” aprobb la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio de
Aprobacién No. 471/2022, emitido por la tesoreria municipal a través del programa de “RECURSOS
PROPIOS".
. Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la obra.
V. que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro, C.P 82000, en esta
ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
L Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas a través de Escritura Publica No.

18859, de fecha 13 DE DICIEMBRE 2010, a cargo del protocolo del notario publico No. 156, LIC. RENE

GONZALEZ OBESO, con ejercicio en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, registro folio mercantil electronico No.
80211-1, tomo VOLUMEN LX (SEXAGESIMO).
L. Que se compromete a no invocar la proteccion de ninglin gobiemo extranjero bajo pena de perder en
beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.
. Acredita su personalidad mediante: |a existencia legal de su representado y su personalidad mediante:
Poder otorgado en instrumento legal No. 9159, de fecha 18 DE JUNIO DEL 2020, a cargo del notario publico
No. 144, LIC. JOSE LUIS GUERENA DELGADO, registrado en el tomo VOLUMEN XXXVI (TRIGESIMO
SEXTO).
Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio y clave elector
a favor del C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON, cuya fotografia y firma
aparecen en el documento
Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de |la obra objeto de este contrato.
Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y 103 de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.
Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de los anexos 12y 3
que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas econémicas, 2) Programa de ejecucion
general de los trabajos, firmado por el residente de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y 3)
Especificaciones generales y particulares de construccion y que debidamente firmado por ‘LA
DEPENDENCIA™ Y "EL CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos
con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitdcora que se abrira en la fecha de inicio de los
trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA", formaran parte integrante de

este contrato.
VIL Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este Contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.
VIl Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en AV. EJERCITO MEXICANO #1000 INT. 117

FRACC. SAN ANGEL C.P 82014, MAZATLAN, SIN.
IX. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: CDH101213A77.
2. DellMSS:
3. Padrén de Contratistas de Obras Publicas No. 027.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

“LA DEPENDENCIA"” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su total

terminacion, la obra consistente en “CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CRUCE PEATON#
d

CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y GUILLERMO NELSON NTE; COL. CENTRO",
ciudad.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Direccion de Obras Publicas

AR 1 Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2022-074

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $ 254,210.13 (Son: doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos diez
pesos 13/100 M.N.), Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podré ser rebasada bajo la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera
autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado
debidamente las circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por
laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 20 de julio de 2022, la duracién

sera de 35 dias naturales, terminando el dia 24 de agosto de 2022.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes que se anexa al
presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las especificaciones'técnicas
especiales y a los planos del proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA “ que se detallan en
relacién anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:
Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se pagaran por el impgrte
referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo previsto en el ultimo parrafo de esta CléusiHa
dichos precios unitarios incluyen la remuneracién o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por to S
los gastos directos e indirectos que originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este

contrato a cargo del propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan sido autorizadas
por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL CONTRATISTA”, una vez que hayan sido
ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria del 100% de los
trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del presente contrato, resultado de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas; el importe de los trabajos ordinarios previstos en la
clausula anterior y en su caso las cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA” seran liquidados en los
terminos del parrafo segundo, de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo al inicio del plazo
de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicién de la fianza, la cual garantiza el monto total del anticipo
(incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:
. El porcentaje de la estimacién que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince dias habiles y se
dara un tiempo no mayor a tres dias habiles para su revision y aprobacién correspondiente, y no podran pasar mas
de diez dias habiles para su liquidacién completa; de no ser asi “EL CONTRATISTA” podra pender los trabajos
referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él. \

iy

?
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Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2022-074

2021 - 2024

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de las obras, pues
“LA DEPENDENCIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pago
de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo
de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer
precisamente por escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya titularidad recae en el
I.M.N. LUIS GERARDO NUNEZ GUTIERREZ, tendra las obligaciones y derechos que lo confieren los articulos 78 y 85
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacion de un colaborador que
debera ser un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones
del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA".

Es facultad de “LA DEPENDENCIA" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucién
de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente
especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por “LA DEPENDENCIA”. Aceptacién que esta
podrarevocar a su juicio y desempefiarla funcion. El representante de “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de conocer el proyecto y las Especificaciones y deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este Contrato asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para actuar
anombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:

“EL CONTRATISTA" pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
ando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por
nceptos de servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los
6kganos internos de control de los municipios y al Congreso del Estado.

efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el trdmite de pago de cada estimacion, el “CONTRATISTA” debera
itar ante la Direccién de Obras Pblicas, la realizacién del pago del 3% referido con anterioridad de cada estimacion
ex la Direccién de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. AUTORIZACION DE RETENCION DEL TRES AL MILLAR (0.003%)

“EL CONTRATISTA” autoriza a “EL MUNICIPIO” realizar por conducto de la Direccién de Obras Publicas, la retencion
del tres al millar (0.003%) sobre el importe total del presente contrato, correspondiente al anticipo y las estimaciones que
haya que pagar a “EL CONTRATISTA", destinado a la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, DELEGACION SINALOA SUR (CMIC), con el objeto de capacitar a los trabajadores enfocados en la
industria de |a construccion, lo anterior de conformidad al Convenio Marco de Colaboracién celebrado entre la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, delegacion Sinaloa Sur (CMIC) y el Municipio de Mazatlan, de fecha 30 de
junio de 2022

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las cantidades de trabajo
durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en la bitacora de la obra, informando a “EL
CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habiles sobre los cambios.

DECIMA TERCERA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA" recibird las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, dicha
recepcion se realizard siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del importe pendiente de cubrirsggse
deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" y en caso de que no fuesen
suficientes se procedera a hacer efectiva la Pdéliza de Fianza otorgada por el mismo. 9
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este
caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su reparacion o reposicion inmediata mediante la ejecucion de las obras
adicionales que fuesen necesarias, que se harén a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima necesario,
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lieven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las
disposiciones de seguridad que “LLA DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a
obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas, se sujetard a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de iluminacién eléctrica centellante en las
desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de la misma
por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en forma inmediata a su
reparacion o reposicion, la cual se haré por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA" no atendiere el requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o
hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”, procediendo iguaimente
areclamar el pago de la Pdliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

DECIMA QUINTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
que le sea entregada copia del contrato de la obra, una péliza de fianza por valor del 100% del importe total del anticipo
recibido de la obra, sefialado en la clausula octava, a fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan no se perfeccionara
el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza deber4 ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada, a
favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”, ademads de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente hasta que las obras de
éste contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA” para responder por la calidad y cualquier
responsabilidad que resulte a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA”, derivada del cont
asi de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75y 76 de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mis
del Estado de Sinaloa.

En éste ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga
necesidades.

La Poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas para las dependencias y
entidades de la administracién publica federal, estatal y municipal y estara en vigor hasta que la obra se haya
entregado total a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”.

Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato.

Que en el caso que sea promogado el plazo establecido para la terminacién de las obras a que se refiere la
fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérrogg o
espera.

D. Qupe la fianza garantiza |a ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando parte de equ

o

subcontraten, con autorizacion de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el
Contrato.
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E. Que lafianza estara vigente durante |a substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoria
por autoridad competente.

F. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para la efectividad de las
fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun para el caso de que
proceda el cobro de intereses que prevé el Art. 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.
H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido recibidas en su totalidad

por “LA DEPENDENCIA".

Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion por parte de “LA
DERENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios Ocultos por un equivalente al 10
% (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este conirato, incluido sus convenios modificatorios y/o
adicionales. Dicha fianza estara vigente durante los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto
de los vicios ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA
DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este dltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

DECIMA SEXTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entenderd por subcontratacién el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra empresa la ejecucién de parte de las obras objeto del Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion,
mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contrato. Ya sean
los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

-

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccién de las obras objeto del
presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con
anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA", informara a “EL CONTRATISTA” sobre su duracion
aproximada y concederd la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Novena. Cuando la
suspension sea total y definitiva, serd rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las
cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en |a inteligencia de que dicho
pago se realizara (inica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo con el programa
y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara en cualquier momento el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye |a obra en la fecha sefialada en el programa por causas imputables a &l mismo,
como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente y hasta el momento en que las obras queden
concluidas una cantidad igual al 2% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fechayde
terminacion sefialada en programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto
de la Pdliza de Fianza otorgada. 9
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VIGESIMA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA” podr4 rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacién se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha establecida en la clausula
TERCERA del presente contrato.

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”. \_’A

3. Si no da cumplimiento al programade trabajo, y ajuicio de “LA DEPENDENCIA” el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que afecte este
Contrato.

5. Si"EL CONTRATISTA” nodaa “LADEPENDENCIA”ya las personas que tengan facultad de intervenir,
las facilidades, datos y demds elementos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

6. Si“EL CONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacién previa por escrito de
“LA DEPENDENCIA”.

7. Sise le declara la huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes expresadas.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones consignadas
a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su

caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescisién del Contrato.
Si “LA DEPENDENCIA™ opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios
A\

perjuicios una pena convencional que podré ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de la “LA
DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:
Si “LLA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se
consignan en |a clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de
(quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, s =~
transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones \

aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda
VIGESIMA SEGUNDA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES: W

conforme a lo establecido en los dos Ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que comunicara a “EL
CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que remita dicha resolucién, la cual no
admitira Recurso alguno.

“EL CONTRATISTA"” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este
Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia
exime de responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacién que en materia se le llegase a suscitar.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION: \
Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el

mismo, las partes se someten a |a jurisdiccion de los Tribunales competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa.

Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

L

Angel Flores S/N Centro. Mazatlan, Sinaloa. MAZATLAN

Tel: 915-80-00 Ext:1404



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Direccion de Obras Publicas

Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2022-074

2021 - 2024

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron por y ante dos testigos
con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a 15 de julio de 2022.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

C. QFB. BENITEZ TORRES

k < R .
C. LIC.EDGAR AUGUS ONZALEZ ZATARAIN

Secretario del H. Ayuntamiento

TESTIGOS
\fK
IMN LUIS G NUNEZ GUTIERREZ CPC. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA
Director de\Obras Publicas Tesorero Municipal

POR “EL CONTRATIS

CONSTRUCTORA DINAMJCA DEL HUMAYA S.ADE C.v.

C.C OS ALBERTO MARIN ENG GOON

Esta hoja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-RP-2022-074 para la ejecucion de la obra
"CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CRUCE PEATONAL EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE
CALLES BENITO JUAREZ Y GUILLERMO NELSON NTE; COL. CENTRO", celebrado el dia 15 de julio de 2022 entre
el Municipio de Mazatldn y C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON, representante legal de la empresa
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V., segun lineamientos de adjudicacion directa contenidos en el
articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta des08

fojas utiles impresas.
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