NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD
DE EL TECOMATE, SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. PARA QUE EL
COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL
DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE § 658,279.28.

& CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
KELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULOQ 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + LV.A.
IL.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 658,279.28. QUEDA
COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE
.~ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASI MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.



NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

— ASI MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y
DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- C. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ.
02.- C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE.
03.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS
ECONOMICOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.

LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 30 DIAS NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL

LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE
CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA
OBRA.

) Ve A e
IRECTORA DE OBRAS P CAS

C.C.P. ARCHIVO.



H, AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE,

SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA,

Presupuesto
i Precio
| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL
TECOMATE, SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO
DE NAVOLATO, SINALOA.
REVESTIMIENTO
0009 CONFORMADO DE TERRENO CON M2 15,126.00 $ 302 § 4588052
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE DESPALME DE MALEZA
Y CUNETEO PARA ENCAUSAMIENTO DE AGUAS
EXEDENTES Y RIEGO CON CAMION PIPA.
0010 ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN M3 151260 $§ 1485 § 22,159.59
CAMION DE VOLTEO A 1ER. KM.
0011 ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN M3KM 453780 3 7.33 § 33,262.07
CAMION DE VOLTEO A KMS. SUBSECUENTES.
0012 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO M3 151260 § 279.40 § 422620.44
DESDE EL BANCO DE MATERIALES, INCLUYE CORTE Y
CARGA
0013 EXTENDIDO CON MATERIAL DE BANCO CON M3 151260 § 2893 § 4375952
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE TENDIDO Y RIEGO CON
CAMION PIPA
Total de REVESTIMIENTO $ 567,482.14
Total de REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE $ 567,482.14
EL TECOMATE, SINDICATURA DE JUAN ALDAMA,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 567,482.14
LV.A.16% §$ 90,797.14
Total $ 658,279.28
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NL ANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



W € | CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
&\\ A ESA R i ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CAESAR
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | Golfo de California No. 1491 Col. Nuevo Culiacin

Culiacén, Sinaloa Tel. 667 104 1282
R.F.C. HEJC-760309-369

Presupuesto

! Precio
. Descripcidn Unidad  Cantidad unitario Total

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE,
SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
REVESTIMIENTO

CONFCRMADO DE TERRENC CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE M2 15,126.00 $§ 321 $ 4855446
DESPALME DE MALEZA Y CUNETEO PARA ENCAUSAMIENTO DE AGUAS
EXEDENTES Y RIEGO CON CAMION PIPA.

ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN CAMION DE VOLTEO M3 151260 $ 1335 § 20,193.21
A 1ER. KM.

ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN CAMION DE VOLTEO M3KM 4,537.80 § 667 $§ 30,267.13
A KMS. SUBSECUENTES.

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DESDE EL BANCO DE M3 151260 §  278.35 § 42254481
MATERIALES, INCLUYE CORTE Y CARGA
EXTENDIDO CON MATERIAL DE BANCO CON MOTOCONFORMADORA, M3 151260 $§ 29.30 $ 4507548
INCLUYE TENDIDO Y RIEGO CON CAMION PIPA
Total de REVESTIMIENTO $ 566,635.09
Total de REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, $ 566,635.09

SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 566,635.09

LVA.16% $ 90,661.61
Total $ 657,296.70




EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

COP A.S _ '} | Galle: Decima #345 Cal. Santa Arita. Navolato,Sinalsa Te: (672)72-1-00-97
/R, : LAV : E eduardo.santi.facturas@hotmail.com R.E.C. SREE-841107-R54

Presupuesto
Descripcion Unidad Cantidad Precio U. Total

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE,
SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

REVESTIMIENTO

CONFORMADO DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE M2 15,126.00 $ 321 $§ 4855446
DESPALME DE MALEZA Y CUNETEO PARA ENCAUSAMIENTO DE AGUAS
EXEDENTES Y RIEGO CON CAMION PIPA.

ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN CAMION DE VOLTEO M3 151260 3% 13.36 §  20,208.34
A 1ER. KM.
ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN CAMION DE VOLTEO  M3KM 4,537.80 $ 662 § 3031250
A KMS. SUBSECUENTES.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DESDE EL BANCO DE M3 1,51260 $  279.58 § 422,892.71
MATERIALES, INCLUYE CORTE Y CARGA
EXTENDIDO CON MATERIAL DE BANCO CON MOTOCONFORMADORA, M3 151260 $ 2083 § 45120.86
INCLUYE TENDIDO Y RIEGO CON CAMION PIPA
Total de REVESTIMIENTO $ 667,088.87
Total de REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, $ 567,088.87

SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 567,088.87

LV.A.16% $ 90,734.22
Total § 657,823.09

\
1 C. EDUARDO SANTI EBAN ESCALANTE
ATE MENTE



MULTISERVIGIOS Y CONSTRUGCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
CALLE 18 DE MARZO /N COL. ANTONIO BONIFANT,
NAVOLATO, SIN. C.P. 0327 TEL. (8672) 08-07-11

&

Presupuesto
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit Total

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE,
SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

REVESTIMIENTO

CONFORMADO DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA, INGLUYE M2 15,126.00 § 322 $ 4870572
DESPALME DE MALEZA Y CUNETEO PARA ENCAUSAMIENTO DE AGUAS
EXEDENTES Y RIEGO CON CAMION PIPA.

ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN CAMION DE VOLTEO M3 151260 § 13.26 $ 20,208.34
A 1ER. KM.

ACARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN CAMION DE VOLTEO M3KM 453780 $§ 658 $ 3031250
A KMS. SUBSECUENTES.

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DESDE EL BANCO DE M3 151260 $§ 27962 $ 42295321
MATERIALES, INCLUYE CORTE Y CARGA
EXTENDIDO CON MATERIAL DE BANCO CON MOTOCONFORMADORA, M3 1,51260 § 29.83 $ 4512086
INCLUYE TENDIDO Y RIEGO CON CAMION PIPA
Total de REVESTIMIENTO $ 667,300.63
Total de REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, $ 567,300.63

SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 567,300.63

LV.A.16% $  90.768.10
Total § 658,068.73

2

Hoja 1 de 1 ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
Representante Legal

g



NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N°, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE
“ PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA
CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
Y\CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE

ICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
IRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE,
SINDICATURA DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARA CON
URSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022,

=£L COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
BICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BWSE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

ELl COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES
PQR LA CANTIDAD DE $ 658,279.28.

COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE
CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62
NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERI( ASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU.SOLICITUD DE E
CION PUBLIC

VtngrzeLally H
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN
OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLEADA DENTRO DEL MISMO.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU
EJECUCION A TRAVES DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
—_ MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIO LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
AC O A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

E DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 30 DIAS
ES COMO LO MARCA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS.

TE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
OCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

TICULO 62 DE LA LEY:
_%. TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x (§ 96.22) = § 1°443,300.00 + LV.A.

—————

%1.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE $ 1°443,300.00 + LV.A.
alor de la Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = §96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 658,279.28. QUEDA
COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE
EDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADASA ANTE ESTE COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICACION
SON LAS SIGUIENTES:

Y



NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EMPRESA:

01.- C. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ.
02.- C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
03.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.

IMPORTE

$ 657,296.70
$ 657,823.09
$ 658,068.73

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA A LA EMPRESA
C. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE $ 657,296.70 (SON: SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100M.N.)

"ODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER

PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL

DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2022.

— NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL.

DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL.

04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS.

PRESIDEﬁTE‘DE‘I:T‘JOMI
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SECRETARIO E O DEL COM]TE

VOCAL DEL COMITE
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VOCAL DEL COMITE




