



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO


**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C11P\_034\_E01 DESAZOLVE DREN LIMON RAMOS, CUL


DESAZOLVE DE DREN LIMON DE LOS RAMOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	DESAZOLVE DE DREN			\$	52,341.00
	Total de Presupuesto			\$	52,341.00

  
ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C11P\_034\_E01 DESAZOLVE DREN LIMON RAMOS, CUL

DESAZOLVE DE DREN LIMON DE LOS RAMOS, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
E1	DESAZOLVE DE DREN					
P41	DESAZOLVES					
P41S01	DESAZOLVE DE DREN					
P41S01C001	UTILIZACION DE EXCAVADORA CATERPILLAR CAT 320BL EN TRABAJOS DE DESAZOLVE DE DRENES	HR	30.00	\$	1,744.70 \$	52,341.00
	Total de DESAZOLVE DE DREN				\$	52,341.00
	Total de DESAZOLVES				\$	52,341.00
	Total de DESAZOLVE DE DREN				\$	52,341.00
	Total de Presupuesto				\$	52,341.00

  
ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO