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OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN
AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER Y ARROYO EN AV.
PROGRESO

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CCN M2 1,023.00 § 755 § 7,723.65
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00 3 8,823.52 § 8,923.52
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 0.4 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

3 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA CON MEDIOS M2 456.00 $ 356982 § 16,379.52
MECANICOS CON UN ESPESOR DE 10CM. INCLUYE:
EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

4 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE M2 253.75 § 257.24 % 65,274.65
30CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.DEMOLICION DE CASCOTE DE
10CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

5 DEMOLICIO

URO DE MAMPOSTERIA CON M3 153.13 § 657.81 § 100,730.45

ING. FAUSTO AYA ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAMENTOXDE NORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO
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RETROEXCAVADORA Y ADITAMENTO DE MARTILLO,
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

6 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 1,261.31 § 65.86 $ 83,069.88
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Total de PREELIMINARES $ 282,101.67
ACARREOS
7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 85215 % 51.98 § 49,492.76

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 9,521.50 % 735 § 69,983.02
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

Total de ACARREOS $ 119,475.78

PUENTE VEHICULAR
RELLENO

9 ESTABILIZADO CON PIEDRA BOLA O MATACAN, DE M3 17763 $ 953.45 § 169,361.32
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA
ANCLUYE:/MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBR/A’ Y/TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ING. FAUSTQ AYA
ORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO
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~ Total de RELLENO §  169,361.32
ALBANILERIA
10 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS. M2 253.75 § 31312 & 79,454.20

DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION,

11 LOSA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 40CM DE M2 25375 § 341797 § 867,309.89
ESPESOR, CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA CON VS
172" @15CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA,
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

12 MURO DE CONCRETO ARMADO DE 40CM DE ESPESOR Y M2 123.38 8 3,704.24 § 457,029.13
ALTURA DE 2.35M, CONCRETO F'C=250KG/CM2 R.R. A 7
DIAS, ARMADA CON VS 1/2" @20CM EN AMBOS SENTIDOS
DOBLE PARRILLA, INCLUYE: MATERIALES MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

13 LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 40CM DE M2 25375 $ 3,568.39 $ 905,478.96
ESPESOR, CONCRETO F'C=250KG/CM2 R.R. A 3 DIAS,
ARMADA CON VS 1/2" @15CM EN AMBOS, SENTIDOS
DOBLE PARRILLA, INCLUYE: MATERIALES MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

14 CARPETA DE CONC. ASFALTICO EN CALIENTE DE 10 CM M2 551.00 $ 41399 $ 228,108.49

DE ESPESOR COMPACTO, DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-006/09, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA INCLUYE: ler KM ACARREO Y
19KM/SUBSECUENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE LABORATORIO Y
LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

Total de ALBANILERIA

$ 2'537,380.67

ALERO
ING. FAUSTO / ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAM IORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN s

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

[———

MAZATLAN

2021 - 2024

gContinuomesLaTransiormacion

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER Y ARROYO EN AV.

PROGRESO, POBLADO EL CONCHI-UNIVERSIDAD UPSIN INICIO: 02/SEPTIEMBRE/2022
07/SEPTIEMBRE/2022 TERMINO: 15/0CTUBRE/2022
) No.- de Obra DOP-22-475B S .
i Presupuesto i - e
' N° Descripcion Unidad Cantxdad Precio unitario Total
15 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS. M2 6.00 $ 31312 § 1,878.72

DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

16 ALERO DE CONCRETO ARMADO DE 20CM DE ESPESOR, M2 3240 § 2516.86 $ 81,646.26
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VS 1/2" @20CM
EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, INCLUYE:
MATERIALES MANO DE OBRA Y TODC LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

Total de ALERO $ 83,424.98

FINALES DE PAVIMENTO

17 CALAFATEQ DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 156458 $ 18.03 § 2,787.08
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

Total de FINALES DE PAVIMENTO $ 2,787.08

ESTUDIO DE LABORATORIO

18 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1,118.00 $ 2327 § 26,015.86
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de ESTUDIO DE LABORATORIO $ 26,015.86
BANQUETAS

19 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20CM DE ESPESOR, M2 58.00 $ 1,819.46 $ 105,528.68
CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA CON VS 1/2" @20CM
EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE
OBRA Y JODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCI@N

, ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL D P\ART/fAME 0 DE NORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO
2022, afo de Rlca do Flores Magon
Angel Flores SIN entro I\/Iazatlan Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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20 DALA DE DESPLANTE 15X35CM. ARMADA CON 4 VS. DE ML 29.00 $ 70458 §  20,432.82

3/8" Y EST. DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO F'C=200 KG /
CM2 PARA AHOGAR TUBOS DE 3", INCLUYE: CIMBRA Y
DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE
OBRA'Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

Total de BANQUETAS $ 125,961.50
BARANDAL
21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PZA 200 § 62,430.72 § 124,861.44

14.50X1.00M A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE
11XCM CON ANCLAS DE VS DE 3/8" DE 10CM DE LARGO,
TUBO DE 2" GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Total de BARANDAL $ 124,861.44

“*

Total de PUENTE VEHICULAR 3'069,792.85

REVESTIMIENTO DE CANAL
RELLENO

22 ESTABILIZADO CON PIEDRA MATACAN EN CAPAS DE M3 170.10 § 95345 $ 162,181.85
30CM, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Total de RELLENO $ 162,181.85

ALBANILERIA

23 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS. M2 567.00 $ 313.12 § 177,539.04
DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES,} MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

ING. FAUSTO AYAL ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAME : d IVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO
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24

25

26

27

LOSA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 20CM DE
ESPESOR, CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VS
3/8" @20CM EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA,
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20CM DE ESPESOR,
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VS 1/2" @20CM
EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, INCLUYE:
MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

Total de ALBANILERIA
Total de REVESTIMIENTO DE CANAL

LAVADEROS PLUVIALES
EXCAVACIONES

EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Total de EXCAVACIONES

ACARREOS

CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIQ.

ARREO,KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL
DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,

M2 567.00 $ 1,925.59 § 1091 809.53

M2 315.00 § 3,007.56 §  947,381.40

$ 2'216,729.97

$ 2'378,911.82

M3 40.00 $ 65.86 § 2,634.40

$ 2,634.40

M3 52.00 § 51.98 § 2,702.96

M3-KM 520.00 $ 735 § 3,822.00

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

Angel Flores S/N Céntro Magzatlan, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Exy. 1430

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO
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RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
Total de ACARREOS $ 6,524.96
ALBANILERIA
29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO M2 80.00 § 1,248.42 $ 99,873.60

F'C=200KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR ARMADC CON VS
DE 3/8" @20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

30 GUARNICION VERTICAL DE 75X15CM HECHA DE ML 80.00 % 653.34 $ 52,267.20
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADQO CON VS DE 3/8"
@20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

Total de ALBANILERIA $ 1562,140.80

Total de LAVADEROS PLUVIALES $ 161,300.16
LIMPIEZA

31 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 1,023.00 § 1027 § 10,506.21

DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

Total de LIMPIEZA $ 10,506.21
Total de OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR $ 6'022,088.49
EN AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER Y ARROYO EN AV.

PROGRESO

Subtotal de Presupue $ 6'022,088.49

Impuesto  $ 963,534.16
ING. FAUSTO AYALA ROMAN A/ ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO, Eym TIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO
2022, afio de Ricardo Florés Magon

Angel Flores S/N Centre’Mazatlan, Sinaloa
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Total $ 6'985,622.65

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO






