COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

FALLO
Nuamero de Licitacion Publica Nacional:
JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

Obra Publica a realizar:

“(FISE/001/003/22) CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
DESCARGAS Y REGISTROS CON TUBERIA DE PVC DE 8” Y 12” SERIE 20,
LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA (SECTOR EL SABINO), SINDICATURA
HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.”

En la ciudad de los Mochis, Sinaloa, el dia 7 de octubre de 2022, en las instalaciones que
ocupa la Sala Audiovisual de la planta potabilizadora “Comisién del Rio Fuerte”, sita al Pie
del Cerro de la Memoria, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en cumplimiento a lo
establecido en los articulos 58 y 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicacién de
contrato para realizar la obra publica denominada “(FISE/001/003/22) CONSTRUCCION
DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS CON
TUBERIA DE PVC DE 8” Y 12” SERIE 20, LOCALIDAD HIGUERA DE ZARAGOZA
(SECTOR EL SABINO), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.” Referente al concurso por Licitacion Publica Nacional Num.
JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35.

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo:
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitié el dia 3 de octubre
de 2022 por el Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome.

En el acto de presentacion y apertura de propuestas se presentaron y se recibieron los
sobres cerrados con las propuestas técnicas y econdémicas, ademas de los documentos
adicionales, de 5 licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas para
una revisién cuantitativa de la documentacion respectiva, siendo las siguientes:

Num. Nombre del licitante

1.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

2.- HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

3.- JGUZ CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

4.- MATUTE, S.A. DE C.V.

5.- JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacién Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas antes de pasar a la evaluacion de la documentacion de la propuesta
técnica por el método de evaluacién por puntos y porcentajes:

El nombre o denominacion social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el Comité de Obras Publicas, fueron las
siguientes:

Nombre de los licitantes

1.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DEC.V.

5.- JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA

Las causas motivadas y fundadas por las cuales fueron desechadas.

 Los licitantes cuyas propuestas no cumplieron con las condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en las bases de
licitacion.

1.- “Constructora Inmobiliaria LM, S.A. de C.V.” una vez que el Comité de Obras Publicas, realizd la revision de manera
cualitativa, la documentacion de la propuesta que comprende los requisitos técnicos y econémicos solicitados, resulté ser una
propuesta que incumplié con la condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en las bases de licitacion (Ver anexo | que
contiene la revision de las propuestas de los licitantes).

Documentacion técnica. -
Motivo de incumplimiento:

Documento AT 13: El licitante no anexa en el presente documento, copia impresa y debidamente firmada como aceptacion del
contenido del mismo, el modelo de contrato, por lo que no se logra la acreditacién del mismo.

Aspecto solicitado: MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, DE CONOCER EL CONTENIDO
DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS; ASi MISMO, A SUJETARSE A
TODO LO ESTABLECIDO EN EL MISMO (ANEXAR CONTRATO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS EN SENAL DE

ACEPTACION DE LO ESTABLECIDO EN EL MISMO).
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes).-

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes Circunstancias:

l. La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacién de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no redna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto serd desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;

Il. El incurplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacién y que afecten la solvencia de la proposicion;

IX. Que en el documento AT 13 no se incluya el formato de contrato, debidamente firmado como aceptacién de lo establecido en
dicho documento. La convocante considera de suma importancia su cumplimiento, ya que el aceptar de antemano los derechos y
obligaciones contractuales que el documento implica, nos evitara caer en situaciones que demoren la firma del contrato y por ende
demorar el inicio de los trabajos que se licitan, lo cual pondria en riesgo su terminacién en los tiempos que la convocante requiere.

Documentacién econémica. -

Motivo de incumplimiento:

Documento AE 2: En el documento AE 2A, el licitante presenta como dias no laborados la cantidad de “0” (Cero), es decir no
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

consideré los dias correspondientes a domingos, vacaciones y festivos oficiales. Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este
documento.

Aspecto solicitado: AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

A  ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl;

B  TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y
C  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

Nota: Debera de anexar copia emitida por el IMSS de informacién donde aparezca el porcentaje de riesgo del trabajo de la empresa y copia de las
cédulas de determinaciéon de cuotas, aportaciones y amortizaciones de los ultimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccién XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). —

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes Circunstancias:

I La presentacién incompleta o la omisién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no retina la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacién y que afecten la solvencia de la proposicion;

XVII. Que, en el célculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas. Acudiendo a ley federal, como supletoria a la Ley del Estado,
debido a que no se contempla al respecto, en dicha ley y no tenerse el reglamento respectivo. Y que no se hayan aplicado alguna de
las cuotas del Seguro Social vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, asi
como el no considerar el valor UMA vigente, para su calculo y no hacer mencién del salario minimo vigente de la zona
correspondiente; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su
caso, como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases, ademas no sefiale el indicador econémico especifico de la
tasa de interés utilizada en el calculo del costo por inversién integrante de los analisis de los costos horarios y considerar como no
laborables, dias que no corresponden a los considerados por la Ley Federal del Trabajo;

-De las Bases de Obra Publica (anexos econdmicos). -

En los anexos econdmicos, documento AE 2A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl., en el formato de llenado entregado como parte de las
bases de licitacion, dentro de la informacion para el célculo respectivo, se pide a considerar para los dias no laborados: los dias
correspondientes a domingos, dias de vacaciones y dias festivos oficiales (Pagina 15/74)

I.-DIAS NO LABORADOS AL ANO

DIDOM | DIAS DOMINGOS (ART. 69 L.F.T.)

DIVAC DIAS DE VACACIONES (ART. 76 al 81 L.F.T.)
DIFEQ DIAS FESTIVOS OFICIALES (ART. 74 LF.T)
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO (SUMA):

Motivo de incumplimiento:

Documento AE 2: En el documento AE 2B, el licitante en el calculo respectivo, no consideré el impuesto sobre némina 3%. Lo cual
es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Aspecto solicitado: AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI;

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

Nota: Debera de anexar copia emitida por el IMSS de informacién donde aparezca el porcentaje de riesgo del trabajo de la empresa y copia de las
cédulas de determinacion de cuotas, aportaciones y amortizaciones de los Ultimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -
5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:
Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes Circunstancias:

l. La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacién de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no reuna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;

Il El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacién Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

XVIl. Que, en el célculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en Reglamento de la
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Las Mismas. Acudiendo a ley federal, como supletoria a la Ley del Estado,
debido a que no se contempla al respecto, en dicha ley y no tenerse el reglamento respectivo. Y que no se hayan aplicado alguna de
las cuotas del Seguro Social vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, asi
como el no considerar el valor UMA vigente, para su célculo y no hacer mencién del salario minimo vigente de la zona
correspondiente; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su
caso, como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases, ademas no sefiale el indicador econémico especifico de la
tasa de interés utilizada en el célculo del costo por inversién integrante de los anélisis de los costos horarios y considerar como no
laborables, dias que no corresponden a los considerados por la Ley Federal del Trabajo;

-De las Bases de Obra Publica (anexos econdmicos). —

En los anexos econdémicos, documento AE 2B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL, en el formato de llenado

entregado como parte de las bases de licitacién, dentro de la informacién para el célculo respectivo, se pide a considerar el impuesto
sobre nomina 3%. (Pagina 18/74)

Motivo de incumplimiento:

Documento AE 3: El licitante en el célculo respectivo, consideré en los costos horarios de la maquinaria con claves: LEMQ-002,
LMEQ-003, LMEQ-005, LMEQ-006, LMEQ-010, LMEQ-011, LMEQ-016 y LMEQ-019, el costo de operacion, habiéndose establecido
en las bases de licitacién no considerarse. Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: AE 3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS
DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. (Tomar en cuenta, en la operacion la utilizacién del mando intermedio, la herramienta menor
y el equipo de seguridad y cumplir con lo establecido en la Ley). (Anexar copia del indicador econémico més la carta membretada de
institucién financiera, que avale los puntos de sobrecostos que generan una tasa de interés, a utilizar, en la propuesta.)

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccién XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Puablica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -
5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:
Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes Circunstancias:

. La presentacion incompleta o la omisién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacién de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales’, del presente documento,
no redna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposiciéon
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto serd desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;

XXXIV. El considerar la operacién en alguno de los analisis de costos horarios.
-De las Bases de Obra Publica (anexos econémicos). -

En los anexos economicos, documento AE 3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, en la guia de llenado:

C). - DATOS GENERALES:

(Sr) SALARIOS POR TURNO: SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA. (NOTA: DEBERA CONSIDERAR EL COSTO HORARIO SIN
OPERACION, DE HACER CASO OMISO SERA CAUSA DE DESCALIFICACION EN LA

(/ PRESENTE LICITACION).
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Motivo de incumplimiento:

Como consecuencia del causal de incumplimiento observado en los documentos AE 2B y AE 3, los documentos AE 4, AE 5,
AE 6, AE 9 (ademas en este documento, consideré como cargo adicional el 3.0928 %, cuando lo correcto debi6 ser 3.00 %), AE 10,
AE 11, AE 12, AE 13, AE 14, AE 15 y AE 16, se ven afectados dandose el incumplimiento de los mismos.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicién, cualquiera de las siguientes circunstancias:

Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;

5.- “José de Jesus Gutiérrez Armenta” una vez que el Comité de Obras Publicas, realizd la revision de manera cualitativa, la
documentacién de la propuesta que comprende los requisitos técnicos y econémicos solicitados, resulté ser una propuesta que
incumplié con la condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en las bases de licitacion (Ver anexo | que contiene la
revision de las propuestas de los licitantes).

Documentacion econdémica. -
Motivo de incumplimiento:

Documento AE 2: En el documento AE 2B, el licitante en el célculo respectivo, no considerd el impuesto sobre némina 3%. Lo cual
es incorrecto, por lo gque no se acredita este documento.
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Pablica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Aspecto solicitado: AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

A  ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI;

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

Nota: Debera de anexar copia emitida por el IMSS de informacién donde aparezca el porcentaje de riesgo del trabajo de la empresa y copia de las
cédulas de determinacién de cuotas, aportaciones y amortizaciones de los ultimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes Circunstancias:

l. La presentacién incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 411 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no retina la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;

Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La Ju de Agua Potable y
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Piblica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicién;

XVII.  Que, en el célculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas. Acudiendo a ley federal, como supletoria a la Ley del Estado,
debido a que no se contempla al respecto, en dicha ley y no tenerse el reglamento respectivo. Y que no se hayan aplicado alguna de
las cuotas del Seguro Social vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, asi
como el no considerar el valor UMA vigente, para su calculo y no hacer menciéon del salario minimo vigente de la zona
correspondiente; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su
caso, como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases, ademas no sefiale el indicador econémico especifico de la
tasa de interés utilizada en el célculo del costo por inversion integrante de los analisis de los costos horarios y considerar como no
laborables, dias que no corresponden a los considerados por la Ley Federal del Trabajo;

-De las Bases de Obra Publica (anexos econémicos). —

En los anexos econémicos, documento AE 2B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL, en el formato de llenado
entregado como parte de las bases de licitacién, dentro de la informacién para el célculo respectivo, se pide a considerar el impuesto
sobre nédmina 3%. (Pagina 18/74)

Motivo de incumplimiento:

Documento AE 3: El licitante en el calculo respectivo, consider6 en los costos horarios de la maquinaria con claves: EQ-02 OP-
MAQUINARIA PESA Y EQUIPO-155 MAQUINARIA PESA, el costo de operacién, habiéndose establecido en las bases de licitacion
no considerarse. Lo cual es incorrecto, por lo que no se acredita este documento.

Aspecto solicitado: AE 3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS
DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. (Tomar en cuenta, en la operacion la utilizacién del mando intermedio, la herramienta menor
y el equipo de seguridad y cumplir con lo establecido en la Ley). (Anexar copia del indicador econdmico mas la carta membretada de
institucién financiera, que avale los puntos de sobrecostos que generan una tasa de interés, a utilizar, en la propuesta.)
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacién Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccion XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicién, cualquiera de las siguientes Circunstancias:

I La presentacion incompleta o la omisiéon de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacion,
incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta
convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia; Cuando el convenio privado que se solicita en el documento
adicional DA 7 y que se hace referencia en el punto 4.11 “Agrupaciones de personas fisicas y/o morales”, del presente documento,
no reuna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicién
para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto serd desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en estas
Bases de Licitacion;

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;

XXXIV. El considerar la operacién en alguno de los analisis de costos horarios.

-De las Bases de Obra Publica (anexos econémicos). - )
En los anexos econdmicos, documento AE 3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, en la guia de llenado:

C). - DATOS GENERALES:

(Sr) SALARIOS POR TURNO: SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA. (NOTA: DEBERA CONSIDERAR EL COSTO HORARIO SIN
OPERACION, DE HACER CASO OMISO SERA CAUSA DE DESCALIFICACION EN LA
PRESENTE LICITACION).

i

'y

12 de 19



COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Pablica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Motivo de incumplimiento:

Como consecuencia del causal de incumplimiento observado en los documentos AE 2B y AE 3, los documentos AE 4, AE 5,
AE 6, AE 9 (ademas en este documento, no consider6 el insumo de gravén en los precios unitarios cuya descripcién lo requiere,
conceptos con claves: 020504, 020506, 020508, 020510, 020512, 020514 Y 020516), AE 10, AE 11, AE 12, AE 13, AE14, AE15 y
AE 16, se ven afectados dandose el incumplimiento de los mismos.

Fundamento Legal:

-Articulo 45 fraccién XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

-De las Bases de Obra Publica (Instrucciones a los Licitantes). -

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION:

Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes circunstancias:

1l El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en este procedimiento de contratacion y que afecten la solvencia de la proposicion;

Una vez revisadas las propuestas que cumplieran con las condiciones legales, técnicas y econémicas establecidas en la
Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en las bases de licitacion, el
Comité de Obra Publica, procedié a evaluar mediante el método de puntos y porcentajes establecido en el articulo nam. 53
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, aquellas propuestas técnicas,
que resultaron solventes, habiéndose obtenido lo siguiente:

/}/
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Piblica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

- COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME N
sk JAPAM A JUNTA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME {:{z,ﬂ .a.\ ﬂ P
b EVALUACION TECHICA AFHO M'E

2001 - a0

TuPueae
PROCEDIMIENTO DE LICITACION HUMERO: JAPAMA-SB-ALC-CPN-22-35

“(FISEf001,/003/22) CONSTRUCCIGN DE LA RED DEALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS CON TUBERIA DE PVC DE8” ¥ 12" SERIE 20, LOCALIDAD HIGUERA
DEZARAGOZA {SECTOR ELSABING), SINDICATURA HIGUERA DEZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

CONCENTRADO DE EVALUACION POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES

CAPACIDAD EXPERIENCIA |, _<
E 5 Qg
VALUACION DE PUNTOSY CALIDAD DE LA DBRA DEL veseecauoad 3 B oo naciona ég g
PORCEMTAJES 18 PUNTOS LICITANTE DEL LICITANTE ; E SPUNTOS %3 g
= = =
(PUNTUACION MINIMA PARA SER SOLVENTE: 37.5) [Fefemn, & G 12BUNTOS 12PUNTOS [O
e | : | = i 3 E
: et 2l E
| 2 B 2l 2| g g <
ol 2| B 5 | Z| 3| 3 <| g| g &
=§33§§g5333§%§“525°303m% 5S|28|8 52 % 4
o T = o
No. LICITANTE EREuwEn|E R EE|E EEE(EalER|S g EE|E L|E 2|Ee|s B|5 |
wia £ *la =|l& [ 5|a L O|& w|® n‘mn.,i‘un.un."z"_jpmu o
'Emgmgnﬁngnommmguo-ﬁ"gan.c‘;_‘nm.; g:...;'.,:, =
= 2 ; 2 5 g 2 gl @w| = = =
= F| 2| e =l Bl 5| 3 w5 -
L nG: = E (=] a = #
& & 2 = =
UDJ L& ]
2 |HIZA CONSTRUCTORA, S.A.DECV. 1 3| 3| 2 3| 3 3 5| 5 0 0 B 6 |[5.00] 1.50 | 150 | 48.00
g | 4 | @
3 |JGUZ CONSTRUCTORA,S.A.DEC.W. 1 3 3 2 3 3 3 5 5 0 0 6 6 [500| 150 | 150 | 48.00
4 4 4
4 |MATUTE,S.A. DEC.V. 1 3 3 2 3 3 3 5 5 0 0 3 3 |250| 150 | 150 ] 39.50
2 2 ]
] — e
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No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacion Publica Nacional

Num. Licitante Puntuacioén Resultado
clave (articulo 53 de la
LOPSRMES)
Técnica (237.5)
2.- Hiza Constructora, S.A. de C.V. 48.00 Solvente
3.- Jguz Constructora, S.A. de C.V. 48.00 Solvente
4 - Matute, S.A. de C.V. 39.50 Solvente
(ver anexo Il concentrado de
evaluacion por método de
puntos y porcentajes)

Evaluacion de la documentacion correspondiente a la propuesta econémica mediante el método de tasacion aritmeética, de

aquellas propuestas que resultaron solventes en la primera etapa.

Eliminacion de licitantes por rango de aceptacion: Se procedié a calcular el importe promedio de las propuestas:

NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA IMPORTE DE
CLAVE PROPUESTA
SIN IVA
2.- Hiza Constructora, S.A. de C.V. $2'410,272.84
3.- Jguz Constructora, S.A. de C.V. $2'427,527.79
4.- Matute, S.A. de C.V. $ 2'446,915.85
Importe promedio: | $2'418,900.32

Una vez obtenido el importe promedio, se establecié el rango de aceptacion el cual quedd comprendido de la siguiente manera:

Se tomé en cuenta el porcentaje establecido en las bases de licitacion, para la obtencién del rango de aceptacion, que fue del 10%.




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Pablica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Importe promedio

Importe promedio -

(Minimo)

Importe sin L.V.A.

(MINIMO)

(Maximo) | + 10 % del importe | Importe promedio | 10 % del importe
promedio promedio
Importe sin LV.A. Importe promedio
(MAXIMO) (Sin LV.A.)
$ 2'418,900.32
$ 2'660,790.35

$ 2'177,010.29

Una vez obtenido el rango de aceptacion, se anotan las propuestas con sus importes para analizar si estan dentro del rango de
aceptacion, en el mismo orden gue se realiz6 la revisiéon de |la primera etapa:

NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA IMPORTE DE | RESULTADO
CLAVE PROPUESTA
SIN IVA
2.- Hiza Constructora, S.A. de C.V. $2'410,272.84 Solvente
3.- Jguz Constructora, S.A. de C.V. $2'427,527.79 Solvente
4.- Matute, S.A. de C.V. $ 2'446,915.85 Solvente

Para desahogar la etapa denominada determinacién de precios de mercado se realizé lo siguiente:

Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vaciaron en una tabla donde graficamente aparece la clave asignada de licitante,
los importes que propone para cada uno de los rubros obtenidos en su propuesta y que fueron presentados en el documento AE 15:

COSTO DIRECTO COSTO IMPORTE
No. MAQUINARIA Y FINANCIAMIENTO UTILIDAD CARGO
MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO INDIRECTO ADICIONAL TOTAL
Z 1,133,019.20 453,652.93 323,983.22 225,457.33 10,741.18 193,216.85 70,202.13 2,410,272.84
3 1,217,265.95 362,343.30 348,809.77 192,841.90 21,305.51 214,256.64 70,704.72 2,427,527.79
4 1,226,908.37 490,641.51 317,992.58 203,554.25 21,285.45 113,126.21 73,407.48 2,446,915.85




COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacién por Licitacién Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Se procedi6 a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para
cada uno de los rubros (tabla inmediata anterior).

I PROMEDIO |

1,192.397.84|

435,545.91 |

330,261.86

207,284.49 i

1?,777.38]

173,533.23 |

71,438.11 i

Se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe propuesto
como utilidad y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el licitante (valor absoluto), si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara insolvente:

Una vez calificada la solvencia de cada una de las propuestas econémicas, se retiran del procedimiento las que hubieren resultado
insolventes, que, para el presente caso, todas resultaron solventes.

COSTO DIRECTO COSTO INSUFICIENCIA
No. MANO DE MAQUINARIA Y FINANCIAMIENTO UTILIDAD TOTAL CONCLUSION
MATERIALES OBRA EQUIPO INDIRECTO TOTAL
2 -$59,378.64 $0.00 -$6,278.64 $0.00 -$7,036.20 -$72,693.48 193,216.85 120,523.37 SOLVENTE
3 $0.00 -573,202.61 $0.00 -$14,442.59 $0.00 -$87,645.20 214,256.64 126,611.44 SOLVENTE
4 $0.00 $0.00 -$12,269.28 -$3,730.24 $0.00 -$15,999.52 113,126.21 97,126.69 SOLVENTE
| | = e
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COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Publica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Considerando su importe, las propuestas quedan en el siguiente orden:

NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA IMPORTE DE | RESULTADO
CLAVE PROPUESTA
SIN IVA
1.- Hiza Constructora, S.A. de C.V. $2'410,272.84 Solvente
2.- Jguz Constructora, S.A. de C.V. $ 2'427,527.79 Solvente
3.- Matute, S.A. de C.V. $ 2'446,915.85 Solvente

Importe sin incluir .LV.A.

Licitante cuya propuesta resulta ganadora a cuyo favor se falla y adjudica el
contrato de obra publica.

El nombre o denominacién del licitante cuya propuesta resulta ganadora, por haber
resultado solvente dando cumplimiento a las condiciones legales, técnicas y econémicas y
presentar el presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética de la propuesta
econdmica, es el siguiente:

LICITANTE IMPORTE DE LA
PROPUESTA
HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. $2°'410,272.84

Importe sin incluir LV.A.

Lugar y fecha en que el licitante ganador debera firmar el contrato respectivo

La firma del contrato se llevara a cabo el dia 8 de octubre de 2022 a las 10:00 horas, en
las oficinas de la Gerencia Técnica y de Operacién, planta José Hernandez Teran
Ubicada en Calle Agustina Ramirez y Dren Mochicahui S/N, Los Mochis, Sinaloa, México.

Plazo y fecha de inicio de los trabajos

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mérito, no excedera de 60
(sesenta) dias naturales.

El inicio de los trabajos sera con fecha 10 de octubre de 2022, y consecuentemente se
concluirdn a mas tardar el dia 8 de diciembre de 2022.

18 de 19



COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratacion por Licitacion Puablica Nacional
No. JAPAMA-FISE-ALC-CPN-22-35

FALLO DE ADJUDICACION

Forma en que se notificara el fallo a los licitantes

El presente fallo de adjudicacion se dara a conocer en junta publica a celebrarse el dia 7
de octubre de 2022, a las 10:00 horas, en Sala Audiovisual de la planta potabilizadora
“Comisién del Rio Fuerte sita al Pie del Cerro de la Memoria, en esta ciudad de Los

4£ |

””lllfillv-
Arq. Jest ( a Castro CM: GIRH*Endo Portillo Osuna
: e) (Suplente del'Secretario Ejecutivo)

Diregforde Obras Publlcas Jefe del Despacho de Tesoreria

No se presentd
C. Arg. Karla Alduenda Ortega
Subdirectora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
(Vocal)

A,
i Q g@ ?Y No se presentd
C. Lic. sar'Esquerra Verdugo C. L.C. Fausto Rubén Ibarra Celis

Contralor General del Ayuntamiento

Jefe del Dpto. de lo Contencioso
y Administrativo
Suplente del Director de Asuntos Juridicos
(Vocal)

de la Fransformacion
(CANACINTRA, Delegacion Los Mochis)
(Ciudadano) W

Colegio de Arquitebtos/del Norte de Sinaloa, A.C.
Ciudadano)

FALLOADJUDICSABINO
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