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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN
JARDIN DE NINOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA. PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA
PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE § 150,658.74, LV.A.
INCLUIDO.

A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X (8 96.22) = $ 17443,300.00 + LV.A.
IL.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE $ 150,658.74, LV.A.

_ INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA

PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASf MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL'Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE _ECONOMjA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.
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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

AST MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y

~ DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.
LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO. _

02.- ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASENOR.

03.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS
ECONOMICOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DEL RAMO 33.

LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 35 DIAS NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL
LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE

CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA
OBRA.

ATE AMENTE‘“. g
, SINALOA. %EJUNI DEL 2022

C.C.P. ARCHIVO.



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

o Precio
l Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS
CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SERVICIOS SANITARIOS

DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE M2 10.00 $ 102.23 § 1,022.30
APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA
DEL AREA DE TRABAJO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE M2 10.00 $ 49842 $ 4,984.20
PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES,

BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL

MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DESMONTE DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE MANO DE OBRA Y PZA 4.00 $ 59.10 $ 236.40
HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA DE LAVABO, PZA 400 $ 786.49 $ 3,145.96
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 400 $ 59.10 $ 236.40

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, PZA 400 $ 432.29 % 1,729.16
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total de SERVICIOS SANITARIOS $ 11,354.42

COLUMNAS

COOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4  PZA 6.00 $ 180221 § 10,813.26
PLACAS DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.

PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE M2 69.15 $ 133.76 §$ 9,249.50
ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

Total de COLUMNAS $  20,062.76

AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 50.56 $ 15.74 % 795.81
NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE M3 200 $ 36573 § 731.46
0.00 A 2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR M2 200 $ 24122 § 482.44

PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y
COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS,
MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0:20 MTS. ARMADA CON VARS. DE PZA 200 $ 160051 $ 3,201.02
3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.
DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 ¥/ARS. DE 12'@  PZA 200 $ 308288 §$ 6,165.76

vy ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETQ/F'C=200 KG/CM2.
CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUXE: ANCLAS CON
VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD.G€ OSCA
EN UN EXTREMO DE & CMS. ATIESADO (C
CORRUGADAS DE 3/8".

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 200 $ 182.85 $ 365.70
COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAP

COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN cALi2  PZA 200 § 5851.86 $ 1170372
ING. SENLLACE AR SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA

 OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto
Precio
Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 20 X 20 cmS. DE 1/2" DE
ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y
MONTAJE.
TRARE DE MARCO DE 8.60 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL12 PZA 100 $ 16,188.35 $ 16,188.35
ENCAJONADO, CON 8 GLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE:
REFUERZO INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.
POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y ML 4720 $ 387.37 $ 18,283.86
MONTAJE.
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO  PZA 6.00 $ 23777 § 1,426.62
CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION
Y MONTAJE.
TENSOR PARA CONTRAVENTEQO DE 7.06 MTS. FABRICADO CON  PZA 400 $ 190515 § 7,620.60
REDONDO LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14' DE LARGO, INCLUYE M2 50.56 $ 43581 $ 22,034.55
EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA
DE 1/4" X 1".
CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y ML 590 % 32454 $ 1,914.79
COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y LOTE 100 $ 754638 $ 7,546.36
APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.
Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS. $ 98,461.04
Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICAEN JARDIN DE NINOS $ 129,878.22
CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 129,878.22
IVA16% $  20,780.52
Total $ 150,658.74

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS




MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATD
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PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
NAVOLATO, SIN. C.P 80327 TEL. (6672) 08-07-11
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Presupuesto

Precio
Descripcion Unidad  Cantidad unitario Total

AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS
CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SERVICIOS SANITARIOS

DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE M2 10.00 $ 9512 § 951.20
* APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA
DEL AREA DE TRABAJO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE M2 10.00 $ 39933 $ 3,903.30
PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES,

BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL

MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

DESMONTE DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MANO DE OBRA Y  PZA 400 $ 4530 § 181.20
HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE PZA 400 $ 731.07 $ 2,924.28
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 400 $ 4530 § 181.20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, PZA 400 $ 49563 § 1,982.52
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total de SERVICIOS SANITARIOS $ 10,213.70

COLUMNAS

COOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4 PZA 600 $ 175588 § 1053528
PLACAS DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.

PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE M2 69.15 § 11939 § 8,255.82
ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Total de COLUMNAS $ 18,791.10
AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 5056 § 1576 $ 796.83
NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 M3 200 $ 33967 $ 679.34
A 2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO F'e= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR M2 200 § 21503 $ 430.08

PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y
COLOGCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS,
MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS, OE PZA 200 § 146792 § 2,935.84
3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'e=200 KG/CM2.

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL
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MULTISERVICIOS Y CONSTRUGCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
CALLE 18 DE MARZO SIN COL. ANTONIO BONIFANT,
NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (8672) 08-07-11

&

Presupuesto
Precio
Descripcion Unidad  Cantidad unitario Total
DADC DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 1/2" @ PZA 200 $ 6,764.05 § 13,528.10
Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON
VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA
EN UN EXTREMO DE 5 CMS. ATIESADO CON 3 VARILLAS CORRUGADAS
DE 3/8".
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 200 § 159.81 § 31962
COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.
COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 PZA 200 § 546148 $ 10,922.96
ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 20 X 20 CMS. DE 1/2" DE
ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y
MONTAJE.
TRABE DE MARCO DE 8.60 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 PZA 1.00 $ 1449993 § 14,49093
ENCAJONADO, CON 8 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE:
REFUERZO INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.
POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y ML 4720 $ 35924 § 16,956.13
MONTAUJE.
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO PZA 6.00 § 22733 § 1,363.98
CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y
MONTAJE.
TENSOR PARA CONTRAVENTEO DE 7.06 MTS. FABRICADC CON PZA 400 § 176350 $ 7,054.00
REDONDO LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14' DE LARGO, INCLUYE M2 5056 $§ 40950 § 20,704.32
EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA
DE 1/4" X 1".
- CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y ML 590 $ 25145 § 1,719.56
COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y LOTE 100 $ 834655 § 8,346.55
APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.
Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS. $ 100,257.22
Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS $ 129,262.02
CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO
DE NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 129,262.02
IVA16% $ 20,681.92
Total $§ 149,943.94

%
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ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
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Ing. Miguel Angel Corrales Villasefor

Presupuesto

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS CARLOTA
ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO,
SINALOA.

SERVICIOS SANITARIOS

DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE
APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL
AREA DE TRABAJO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE PEGAZULEJO Y
BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA
DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPOQ,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DESMONTE DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

Total de SERVICIOS SANITARIOS

COLUMNAS

COOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4 PLACAS
DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO,
MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.

PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO,
INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Total de COLUMNAS

AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE
CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00
MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA
ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE
CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO
DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ING. MIGUEL ANGEL CORRALES V
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Ing. Miguel Angel Corrales Villasefior

Presupuesto
Precio
Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" @ @ PZA 200 $ 147058 $ 2,941.16
20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.
DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 12" @ Y PZA 200 $§ 677635 § 13,552.70
ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA
DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA
LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CMS.
ATIESADO CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8".
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON M3 200 § 160.09 § 320.18
PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.
COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 8" CAL.12 ENCAJONADO, PZA 200 § 547141 $ 10,942.82
CON PLACA BASE DE 20 X 20 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR BARRENADA,
INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.
TRABE DE MARCO DE 860 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 8" CALA12 PZA 100 § 1452629 $§ 14,526.29
ENCAJONADO, CON 8 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8”. INCLUYE: REFUERZO
INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.
POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y ML 4720 § 35989 $§  16,986.81
MONTAJE.
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO CON  PZA 6.00 § 22773 % 1,366.38
ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.
TENSOR PARA CONTRAVENTEO DE 7.06 MTS. FABRICADO CON REDONDO PZA 400 § 1,766.71 § 7,066.84
LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14' DE LARGO, INCLUYE EL M2 5056 § 41025 § 20,742.24
SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4" X 1",
CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION ML 590 § 28197 § 1,722.62
___ FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION LOTE 1.00 § 838172 § 8,361.72
A TODA LA ESTRUCTURA.
Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS. $ 100,440.03
Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS $ 129,497.19
CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 129,497.19
IVA16% $  20,719.55
Total $ 150,216.74

ING. MIGUEL ANGEL COR
_REPRESENTANTE LE
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CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCION Y TERRACERIAS SANTIESTEBAN

Constelacién de Orién #1702 Col. Calderén
Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

conmycaon s R.EC. SAEC-820608-NTO

Presupuesto
Precio
Descripcion Unidad  Cantidad unitario Total

AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS CARLOTA
ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO,

SINALOA.

SERVICIOS SANITARIOS

DEMOLICION DE AZULEJO A MANO CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE M2 10.00 % 9538 § 953.80
_ APILAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL

AREA DE TRABAJO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PEGADO A BASE DE PEGAZULEJO Y M2 10.00 $ 40042 § 4,004.20

BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOQS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA
DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DESMONTE DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 400 § 4543 % 181.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE LAVABO, INCLUYE MATERIALES., PZA 400 $ 733.06 § 2,932.24
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
DESMONTE DE CESPOL, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 400 $ 4543 § 181.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE  PZA 400 $ 49593 § 1,987.92
OBRA Y HERRAMIENTA.

Total de SERVICIOS SANITARIOS $ 10,241.60
COLUMNAS
COOCACION DE REFUERZO EN BASE DE COLUMNA EXISTENTE CON 4 PLACAS  PZA 6.00 $§ 178067 § 10564.02

DE 30 CMS. DE ALTURA Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO,
MATERIALES, FABRICACION Y MONTAJE.

PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, M2 69.15 $ 119.71 § 8,277.95
— INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS,

ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,

MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

Total de COLUMNAS $ 18,841.97

AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE M2 5056 § 1581 § 799.35
CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 M3 2.00 $ 34059 $ = 681.18
MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA M2 200 § 21561 § 431.22

ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE
CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO
DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS.DE 3/8" @ @  PZA 200 § 147181 $  2,943.82
20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'o=200 KG/CM2.

ARQ. CARLOS SANTIESTE

REPRESE




CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCION Y TERRACERIAS SANTIESTEBAN

Constelaciéon de Orién #1702 Col. Calderén
Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

e | R.F.C. SAEC-820608-NTO

Presupuesto
Precio
lD&scripcit’m Unidad  Cantidad unitario Total
DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 12" @ Y  PZA 200 $§ 678250 $ 13,565.00

ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA
DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA
LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CMS.
ATIESADO CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8".

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON M3 200 $ 150.24 $ 320.48
__ PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.
COLUMNA DE 3.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 ENCAJONADO,  PZA 200 $ 547637 $ 1095274

CON PLACA BASE DE 20 X 20 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR BARRENADA,
INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.

TRABE DE MARCO DE 860 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 6" CAL.12 PZA 1.00 $ 1453947 §  14,539.47
ENCAJONADO, CON 8 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE: REFUERZO
INFERIOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.

POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y ML 4720 % 36022 § 17,002.38
MONTAJE.
SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.2 MTS. FABRICADO CON  PZA 6.00 § 22794 § 1,367.64
ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.
TENSOR PARA CONTRAVENTEO DE 7.06 MTS. FABRICADO CON REDONDO  PZA 400 $ 175832 § 7,073.28
LISO DE 3/4" CON CONEXIONES EXTREMAS
LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 14 DE LARGO, INCLUYE EL M2 5056 § 41062 $ 20,760.95
SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4" X 1"
CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION ML 590 § 29224 § 1,724.22
FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION LOTE 100 § 838931 § 8,369.31
A TODA LA ESTRUCTURA.

___ Total de AMPLIACION TECHUMBRE 8.57 X 5.90 MTS. $ 100,531.04

Total de AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS $ 129,614.61

CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 129,614.61

IVA 16%
Total

20,738.34
150,352.95
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N°, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C.ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE

_ PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA
CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS
CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA
CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

i

iE,L COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIF ICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES

/ POR TIDAD DE $ 150,658.74, LV.A. INCLUIDO.

DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE
CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUEDAR CGMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62
NUME IDE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
EZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DENAVOLATOLASM ORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU
EJECUCION A TRAVES DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIO LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 35 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DELALEY:
L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + LV.A.

I.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,300.00 + LV.A.
(Valor de la Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE §$ 150,658.74, LV.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER
CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS P/R%SENTADASA ANTE ESTE COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICACION
SON LAS SIGUIENTES:




NAVOLATO
DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EMPRESA: IMPORTE
01.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO. $149,943.94
02.- ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASENOR. $150,216.74
03.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE. $150,352.95

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA A LA EMPRESA
ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE § 149,943.94 (SON: CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
DIA MARTES 07 DE JUNIO DE 2022.

NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIP

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL SECRE IVO DEL COMITE
{5
03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL. ,

DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL. VOCAL DEL-COMITE
Vosorialot’
04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. AT AL ST
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. VOCAL DEL COMITE
//’{ly
N 5
05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. (YW

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCA¥Y DEL COMITE



