




RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-AMPTECMET-JN-ALTATA-022/2022
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	08 DE JUNIO DE 2022
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 149,943.94 (SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.)
MONTO DE ANTICIPO:	35% \$ 45,241.71 SON: (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 71/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ORIGEN DEL RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.
FECHA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO:	24 DE JULIO DE 2022
DÍAS NATURALES:	35 (TREINTA Y CINCO)
CONTRATISTA:	ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

ATENTAMENTE


DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

