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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS, VENTEOS, CANAL
Y FOSA DE CAPTACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DEL
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL BASURÓN DE
MAZATLÁN EN BASE A LA NORMA NOM-083-SEMARNAT-
2003 CLAUSURA DE SITIO''

TERRAZA A

RELLENOS

1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO M3 918.00
PARA SISTEMA DE DRENAJE DE BIOGÁS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SELLO, M3 2,295.25
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO M3 1,377.15
PARA CAPA VEGETAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TUBO DE VENTEOS

4 PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBO DE PZA 4.00
VENTETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO M3 1.00
PARA SISTEMA DE DRENAJE DE BIOGÁS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD ML 25.00
RANURADO/PERFORADO DE 0.10 MTS DE DIÁMETRO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
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EJECUCIÓN.

7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA M2 6.87
ELECTROSOLDADA CALIBRE 10 PARA POZO DE VENTEO

8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHIMENEA DE PLÁSTICO PZA 4.00
PARA POZO DE VENTEO, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CANAL REVESTIDO

9 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 144.61
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

10 LOSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS. DE M2 289.30
ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10, INCLUYE: CIMBRA Y DES-CIMBRA, HABILITADO
DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,
CONCRETO PREMEZCLADO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

11 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 64.10
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

12 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 289.36
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CANAL REVESTIDO CON GEOMEMBRANA

13 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 72.50
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2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

14 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M2 145.05
BANCO BALASTRE GRIS EN PLANTILLA DE 15 CM DE
ESPESOR, AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO,
INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA, M2 145.05
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

TERRAZA B

RELLENOS

16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO M3 2,531.90
PARA SISTEMA DE DRENAJE DE BIOGÁS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SELLO, M3 6,329.75
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO M3 3,797.85
PARA CAPA VEGETAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TUBO DE VENTEOS

19 PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBO DE PZA 15.00
VENTETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO M3 3.76
PARA SISTEMA DE DRENAJE DE BIOGÁS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

21 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD ML 93.75
RANURADO/PERFORADO DE 0.10 MTS DE DIÁMETRO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA M2 25.80
ELECTROSOLDADA CALIBRE 10 PARA POZO DE VENTEO

23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHIMENEA DE PLÁSTICO PZA 15.00
PARA POZO DE VENTEO, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CANAL REVESTIDO

24 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 406.90
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

25 LOSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS. DE M2 1,356.30
ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10, INCLUYE: CIMBRA Y DES-CIMBRA, HABILITADO
DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,
CONCRETO PREMEZCLADO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

26 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 294.05
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
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JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

27 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1,355.89
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CANAL REVESTIDO CON GEOMEMBRANA

28 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 178.37
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

29 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M2 356.75
BANCO BALASTRE GRIS EN PLANTILLA DE 15 CM DE
ESPESOR, AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO,
INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA, M2 356.75
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

FOSA DE CAPTACION

31 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 771.61
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

32 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M2 257.19
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA, M2 257.19
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

TERRAZA C

RELLENOS

34 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO M3 10,102.20
PARA SISTEMA DE DRENAJE DE BIOGÁS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SELLO, M3 25,255.50
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO M3 15,153.30
PARA CAPA VEGETAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TUBO DE VENTEOS

37 PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBO DE PZA 18.00
VENTETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

38 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO M3 4.50
PARA SISTEMA DE DRENAJE DE BIOGÁS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

39 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD ML 112.50
RANURADO/PERFORADO DE 0.10 MTS DE DIÁMETRO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
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EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

40 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA M2 30.95
ELECTROSOLDADA CALIBRE 10 PARA POZO DE VENTEO

41 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHIMENEA DE PLÁSTICO PZA 18.00
PARA POZO DE VENTEO, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CANAL REVESTIDO

42 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 451.28
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

43 LOSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS. DE M2 902.55
ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10, INCLUYE: CIMBRA Y DES-CIMBRA, HABILITADO
DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS,
CONCRETO PREMEZCLADO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

44 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 196.27
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

45 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 902.58
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CANAL REVESTIDO CON GEOMEMBRANA
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46 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 102.47
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

47 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M2 205.13
BANCO BALASTRE GRIS EN PLANTILLA DE 15 CM DE
ESPESOR, AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO,
INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA, M2 205.13
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

FOSA DE CAPTACION

49 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 771.61
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

50 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M2 257.20
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

51 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA, M2 257.20
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

CERCA PERIMETRAL

52 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE ML 2,602.00
PUAS A BASE DE POSTE REDONDO DE MADERA DE PINO
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DE 4" DE DIAMETRO Y 2.60 M DE ALTURA (50 CM
ENTERRADO Y 2.10 M LIBRES) COLOCADOS @ 2.00 M
CON 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE:
EXCAVACIONES, GRAPAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.
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