



**NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,  
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA  
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 17 días del mes de julio de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPU-EST-LP-069-2023, de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 021, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada “**PAVIMENTACIÓN EN PROL. ALVARO OBREGÓN ENTRE MINA DE COPALA Y CALLE MINA DE TAYOLTITA, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA**”; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 03 y 04 de agosto del año 2023, a las 10:00 y 12:30 horas respectivamente, se recalendarizaron por razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día 18 de julio del 2023, a las 10:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 19 de julio del 2023, a las 12:30 horas.

Atentamente

**LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO**

Subsecretario de Programación y Contratos  
Secretaría de Obras Públicas,  
y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.