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OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA DE TODA LA COLONIA BUENOS AIRES, EN LA
CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 1,430.15
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacién de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavacién a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 182.13
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 728.51
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco.

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 182.13
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.
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6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" m3 728.51

en roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolicién y afloje,
extraccion del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservacion de la excavacion hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 122.56
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 579.29
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 618.35
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

10 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 532.59
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: seleccidon del material producto de la excavacion, todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

11 Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 1,230.00
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003 o vigente.

12 Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 200.15
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
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Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-
001-CNA-1995 o Vigente con todos los materiales vy
herramientas para la prueba de campo. de 315 mm Serie 20
Norma de Fabricaciéon NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

POZO DE VISITA

13 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 1.00 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

14 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 1.25 m. de pzo 5.00
profundidad, hermético prueba hidrostatica segin Norma NOM-
001-CNA-1995 ¢ vigente, (en estricto apego a especificaciones
y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y
exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

15 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 1.50 m. de pzo 2.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

16 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 1.75 m. de pzo 2.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

17 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 2.25 m. de pzo 2.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

SENALAMIENTO
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18 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 3.00

prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

BOMBEO

19 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 458.00
contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

20 Acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 1,288.69
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

21 Acarreo kildmetro subsecuente al primero, de material m3-km  25,773.80
excedente producto de la excavacion.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

22 Descarga domiciliaria de 3.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 10.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee de 8" x 6", codo,
tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexién).

23 Descarga domiciliaria de 4.50 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 56.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8" X 6", codo,
tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

24 Descarga domiciliaria de 5.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 46.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
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o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia
), y mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

25 Descarga domiciliaria de 6.50 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 36.00

especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee, codo, tuberia ),
conexion a registro existente y mano de obra. ( No incluye
derechos de conexion).

26 Descarga domiciliaria de 7.50 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 4.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee, codo, tuberia ),
mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

27 Descarga domiciliaria de 8.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 15.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee, codo, tuberia ),
mano de obra. ( No incluye derechos de conexién).

REPARACIONES

28 Reparacion de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 rep 10.00
m de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"
de @.

29 Reparacion definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 15.00
de 1/2" de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.
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BANQUETA
30 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 23.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.
31 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 23.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
CONTROL DE CALIDAD
32 Realizacion de pruebas de compactacién en diferentes capas pba 168.00

de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacion requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).

REGISTROS

33 Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 214.00
tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
mano de obra.

AFINE

34 Afine y Conformacion de calles, a todo lo largo y lo ancho de m2 15,088.75
las mismas, en un espesor de 10 cm. dejando bombeos y
cunetas, incluye: suministro de material de banco (BALASTRE
GRIS), asi como el equipo mecanico necesario.
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